

FAQ

Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato "Palazzo Cavalli" con l'appalto unificato di due lotti funzionali:

Lotto 3: appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio "G" e scala di sicurezza ad ovest dell'edificio "A";

Lotto 4: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale dei corpi "C", "D" ed "E";

C.U.P. C94E07000100001 Lotto 3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4 - C.I.G.: 65332196DE

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 15 (Aggiornamento alla data del 08/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
1. Il modello messo a disposizione per le dichiarazioni dei progettisti indicati dall'impresa prevede la possibilità di inserire solo i dati di una persona fisica (professionista). Nel nostro caso a partecipare è una società di ingegneria ed infatti i requisiti tecnici sono della società e non del professionista. Come si deve procedere? Questo inoltre significa che dobbiamo già prevedere il professionista che firmerà il progetto?	1. Si vedano i nuovi modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante "Doc. 6 – bis - Scheda individuazione progettista diverso dal libero professionista singolo (ossia per le ipotesi di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) D. Lgs. 163/2006), a cura del concorrente" e "Doc. 7 – bis - Scheda progettista (per le ipotesi di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) D. Lgs. 163/2006), a cura del/dei soggetto/i individuato/i per la progettazione" presenti al link http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici nell'ambito della gara in oggetto. Tali modelli, aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente messi a disposizione, devono essere utilizzati da parte di coloro che individuano un progettista non persona fisica.

COMUNICAZIONE N. 16 (Aggiornamento alla data del 08/02/2016)

DOMANDA	RISPOSTA
In merito alla gara in oggetto ci risultano le seguenti differenze tra i computi metrici e le liste delle lavorazioni: - LOTTO 3 1.408.689,60 (invece di 1.489.403,20 DA COMPUTO) - LOTTO 4 1.159.963,79 (invece di 1.234.515,17 DA COMPUTO)	Si precisa che: - in sede di formulazione dell'offerta di un appalto a corpo la normativa prevede che il concorrente abbia comunque l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista categorie lavori e forniture", previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico posto in visione dalla stazione appaltante; - in esito a tale verifica il concorrente è conseguentemente tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive, nonché inserire le voci e le relative quantità che ritenga mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti facenti parte del contratto, voci alle quali applicherà i prezzi unitari comprensivi degli oneri della sicurezza riferibili ad ogni singola voce che ritiene di offrire.

	<p>Tutto ciò premesso, si è proceduto ad effettuare delle ulteriori verifiche sui computi metrici di progetto e sulle liste relative ai lavori del lotto 3 e del lotto 4 ed è stato rilevato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">-Opere impiantistiche: nessuna discordanza/errore.-Opere architettoniche: nessuna discordanza tra le quantità indicate nel computo metrico e quanto riportato nella lista (si rileva solo che nella lista categorie del lotto 3, alla voce NP.24, per semplice refuso, risulta non indicata la relativa quantità direttamente però desumibile dal medesimo articolo riportato alla pag. 17 del relativo computo metrico). <p>Per quanto concerne, invece, la verifica di eventuali errori nelle moltiplicazioni delle singole formule riportate nel computo metrico estimativo, dalle verifiche condotte emergono le seguenti differenze di importo a causa di alcune discrepanze rilevate esclusivamente su n. 3 voci:</p> <ul style="list-style-type: none">- lotto 3: importo totale corretto € 563.672,00, anziché 564.381,92 (differenza - € 709,92);- lotto 4: importo totale corretto € 501.202,84, anziché 500.164,26 (differenza +1.038,58). <p>Differenza complessiva tra i due lotti: + € 328,66.</p>
--	---

Per il Responsabile del Procedimento
Arch. Enrico D'Este

IL DIRIGENTE
Ing. Ettore Ravazzolo

