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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE

OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO B

(SpCat 1)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Serramenti interne ed esterni  (SbCat 11)

1 / 1 SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN 

NP.LE.16 ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - Spessore 20/10 

14/07/2015 vetrata fissa inclinata -

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o 

equivalente, realizzati con profili tubolari in acciaio 

zincato con processo Sendzimir, sia internamente che 

esternamente, ricavati tramite profilatura a freddo di nastro 

di lamiera zincata di qualità e caratteristiche conformi alle 

Normative DIN l7162/P1 e di spessore

inderogabile di 2 mm (ovvero 20/10: 2 mm di spessore 

nominale) secondo normativa EN 10147, saldati in 

continuo elettricamente con riporto di zinco sul cordone di 

saldatura, previa accurata spianatura dello stesso.

I profili di cassa avranno sezione 20 mm e profondità 50 

mm, aventi forma ad L, a T o a Z per la composizione dei 

vari nodi fissi e/o cassa per apribili. Compresolastra di 

vetro extrachiaro stratificato temperato 8+8 pnb 1,52

I profili di anta avranno sezione 20 mm e profondità 50 

mm, aventi forma a Z o T con Portaguarnizione 

(complanare esterno e complanare interno nel nodo 

composto) La ferramenta di chiusura ad anta battente sarà 

del tipo con Aste e Cremonesi Interne, le cerniere di 

movimentazione saranno ad avvitare con perno e 

cuscinetto in acciaio Inox tipo "020 o 030"

Il telaio dovrà essere costruito utilizzando il profilo 

tubolare con una dimensione esterna di mm 50 x 20, con 

alette di battuta da 20 mm. Il momento di inerzia dei 

profili dovrà essere superiore o pari a cm 4; il telaio delle 

parti apribili dovrà altresì avere una cava portaguanizione 

perimetrale esterna e una interna per l'alloggiamento, di 

guarnizioni di in EPDM o SILICONE".

La tenuta all'acqua per i vetri sarà realizzata per la parte 

interna a diretto contatto con il fermavetro, con 

l'inserimento di guarnizione in EPDM dalla particolare 

geometria atta a garantire una corretta adesione al vetro 

nella parte inferiore, a garanzia di una perfetta 

compensazione e finitura; guarnizioni in EPDM con 

doppio nastro butilico per le parti esterne, questo a 

garanzia di una perfetta sigillatura e finitura.

I fermavetri saranno in acciaio zincato tipo "OG12"con 

adeguate viti di fissaggio a scomparsa sempre in acciaio 

poste ad una distanza di circa 20÷25 cm.

Nella lavorazione è compresa la fornitura e posa di 

controtelaio zincato - con caratteristiche finalizzate ad 

isolare il serramento dalla muratura perimetrale - da 

ancorare alla struttura esistente mediante:

- zanche (ove le spallette risultino adeguate a riceverle);

- piastre fissate con stop metallici o con barra filettata in 

acciaio inox aggrappata con resina epossidica 

bicomponente in presenza di strutture in c.a., il tutto tale 

da garantire l'esclusione di possibili cedimenti.

Il telaio delle parti fisse e di quelle apribili avrà una 

finitura superficiale con verniciatura con colorazione 

poliuretanica per esterni nel colore così come stabilito 

dalla D.LL.

Sono altresì comprese le saldature, le bullonature, le viti, le 

maniglie, la fornitura e posa della ferramenta di chiusura 

completa delle apposite cerniere, la fornitura e posa del 

pannello di vetro sopradescritto, gli oneri per il carico, 

scarico, sollevamento, le opere murarie, i ponteggi di 

servizio a qualsiasi altezza, le prove di

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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%
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R I P O R T O 

trattamento di finitura superficiale secondo indicazioni 

della D.LL. e quanto altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

Serra 08

10,00 1,00 2,000 20,00

Serra 06

14,00 1,07 3,400 50,93

Serra 04

9,00 1,00 2,000 18,00

Serra 3 lucernario in copertura

11,00 11,00

Serra 8 lucernario in copertura

3,00 0,95 2,750 7,84

Serra 4

3,00 0,95 2,900 8,27

Serra 2 - lucernario in copertura

3,00 0,80 3,400 8,16

Stanza  9.3

0,66 1,040 0,69

SOMMANO m² 124,89 765,00 95´540,85 22,187

2 / 2 Sovraprezzo all'art. NE.SER.01.a per apertura a Wasistas,

NP.LE.17 compreso tutti gli oneri di cui all'articolo  NE.SER.01.a

18/11/2015 0,66 1,400 0,92

SOMMANO m² 0,92 125,50 115,46 0,027

3 / 3 SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO

NP.LE.18 ZINCATO VERNICIATO - Spessore 20/10 vetrata apribile

09/11/2015 a Wasistas - compreso motorizzazione per apertura elettrica

-

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o

equivalente, realizzati con profili tubolari in acciaio zincato

con processo Sendzimir, sia internamente che esternamente,

ricavati tramite profilatura a freddo di nastro di lamiera

zincata di qualità e caratteristiche conformi alle Normative

DIN l7162/P1 e di spessore

inderogabile di 2 mm (ovvero 20/10: 2 mm di spessore

nominale) secondo normativa EN 10147, saldati in continuo

elettricamente con riporto di zinco sul cordone di saldatura,

previa accurata spianatura dello stesso.

I profili di cassa avranno sezione 20 mm e profondità 50

mm, aventi forma ad L, a T o a Z per la composizione dei

vari nodi fissi e/o cassa per apribili. Compresolastra di vetro

extrachiaro stratificato temperato 5+5 pnb 1,52

I profili di anta avranno sezione 20 mm e profondità 50

mm, aventi forma a Z o T con Portaguarnizione

(complanare esterno e complanare interno nel nodo

composto) La ferramenta di chiusura ad anta battente sarà

del tipo con Aste e Cremonesi Interne, le cerniere di

movimentazione saranno ad avvitare con perno e cuscinetto

in acciaio Inox tipo "020 o 030"

Il telaio dovrà essere costruito utilizzando il profilo tubolare

con una dimensione esterna di mm 50 x 20, con alette di

battuta da 20 mm. Il momento di inerzia dei profili dovrà

essere superiore o pari a cm 4; il telaio delle parti apribili

dovrà altresì avere una cava portaguanizione perimetrale

esterna e una interna per l'alloggiamento, di guarnizioni di

in EPDM o SILICONE".

La tenuta all'acqua per i vetri sarà realizzata per la parte

interna a diretto contatto con il fermavetro, con

l'inserimento di guarnizione in EPDM dalla particolare

geometria atta a garantire una corretta adesione al vetro

nella parte inferiore, a garanzia di una perfetta

compensazione e finitura; guarnizioni in EPDM con doppio

nastro butilico per le parti esterne, questo a garanzia di una

perfetta sigillatura e finitura.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 95´656,31
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I fermavetri saranno in acciaio zincato tipo "OG12"con

adeguate viti di fissaggio a scomparsa sempre in acciaio

poste ad una distanza di circa 20÷25 cm.

Nella lavorazione è compresa la fornitura e posa di

controtelaio zincato - con caratteristiche finalizzate ad

isolare il serramento dalla muratura perimetrale - da

ancorare alla struttura esistente mediante:

- zanche (ove le spallette risultino adeguate a riceverle);

- piastre fissate con stop metallici o con barra filettata in

acciaio inox aggrappata con resina epossidica bicomponente

in presenza di strutture in c.a., il tutto tale da garantire

l'esclusione di possibili cedimenti.

Il telaio delle parti fisse e di quelle apribili avrà una finitura

superficiale con verniciatura con colorazione poliuretanica

per esterni nel colore così come stabilito dalla D.LL.

Sono altresì comprese le saldature, le bullonature, le viti, le

maniglie, la fornitura e posa della ferramenta di chiusura

completa delle apposite cerniere, la fornitura e posa del

pannello di vetro sopradescritto, gli oneri per il carico,

scarico, sollevamento, le opere murarie, i ponteggi di

servizio a qualsiasi altezza, le prove di

trattamento di finitura superficiale secondo indicazioni della

D.LL. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Serra 08

10,00 1,00 2,400 24,00

serra 06

14,00 1,07 2,400 35,95

serra 04

9,00 1,00 2,350 21,15

SOMMANO m² 81,10 1´080,00 87´588,00 20,340

4 / 4 SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN 

NP.LE.19 ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO - Spessore 20/10 per 

15/07/2015 porte e finestre -

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o 

equivalente, realizzati con profili tubolari in acciaio 

zincato con processo Sendzimir, sia internamente che 

esternamente, ricavati tramite profilatura a freddo di nastro 

di lamiera zincata di qualità e caratteristiche conformi alle 

Normative DIN l7162/P1 e di spessore

inderogabile di 2 mm (ovvero 20/10: 2 mm di spessore 

nominale) secondo normativa EN 10147, saldati in 

continuo elettricamente con riporto di zinco sul cordone di 

saldatura, previa accurata spianatura dello stesso.

I profili di cassa avranno sezione 20 mm e profondità 50 

mm, aventi forma ad L, a T o a Z per la composizione dei 

vari nodi fissi e/o cassa per apribili. Compresolastra di 

vetro extrachiaro stratificato temperato 3+3 vetrocamera 

12 mm + vetro 3+3 pvb 0,76 B.E.

I profili di anta avranno sezione 20 mm e profondità 50 

mm, aventi forma a Z o T con Portaguarnizione 

(complanare esterno e complanare interno nel nodo 

composto) La ferramenta di chiusura ad anta battente sarà 

del tipo con Aste e Cremonesi Interne, le cerniere di 

movimentazione saranno ad avvitare con perno e 

cuscinetto in acciaio Inox tipo "020 o 030"

Il telaio dovrà essere costruito utilizzando il profilo 

tubolare con una dimensione esterna di mm 50 x 20, con 

alette di battuta da 20 mm. Il momento di inerzia dei 

profili dovrà essere superiore o pari a cm 4; il telaio delle 

parti apribili dovrà altresì avere una cava portaguanizione 

perimetrale esterna e una interna per l'alloggiamento, di 

guarnizioni di in EPDM o SILICONE".

La tenuta all'acqua per i vetri sarà realizzata per la parte 

interna a diretto contatto con il fermavetro, con 

l'inserimento di guarnizione in EPDM dalla particolare 

geometria atta a garantire una corretta adesione al vetro 

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 183´244,31
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R I P O R T O 183´244,31

nella parte inferiore, a garanzia di una perfetta 

compensazione e finitura; guarnizioni in EPDM con 

doppio nastro butilico per le parti esterne, questo a 

garanzia di una perfetta sigillatura e finitura.

I fermavetri saranno in acciaio zincato tipo "OG12"con 

adeguate viti di fissaggio a scomparsa sempre in acciaio 

poste ad una distanza di circa 20÷25 cm.

Nella lavorazione è compresa la fornitura e posa di 

controtelaio zincato - con caratteristiche finalizzate ad 

isolare il serramento dalla muratura perimetrale - da 

ancorare alla struttura esistente mediante:

- zanche (ove le spallette risultino adeguate a riceverle);

- piastre fissate con stop metallici o con barra filettata in 

acciaio inox aggrappata con resina epossidica 

bicomponente in presenza di strutture in c.a., il tutto tale 

da garantire l'esclusione di possibili cedimenti.

Il telaio delle parti fisse e di quelle apribili avrà una 

finitura superficiale con verniciatura con colorazione 

poliuretanica per esterni nel colore così come stabilito 

dalla D.LL.

Sono altresì comprese le saldature, le bullonature, le viti, le 

maniglie, la fornitura e posa della ferramenta di chiusura 

completa delle apposite cerniere, la fornitura e posa del 

pannello di vetro sopradescritto, gli oneri per il carico, 

scarico, sollevamento, le opere murarie, i ponteggi di 

servizio a qualsiasi altezza, le prove di

trattamento di finitura superficiale secondo indicazioni 

della D.LL. e quanto altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

Serra 02

Porta interna 02C

1,08 2,150 2,32

finestra 02D

0,90 2,440 2,20

Serra 03

porta ingresso 03B 1,44 2,990 4,31

Fonestre 03C1 - 03A1 2,00 1,01 1,600 3,23

Fonestre 03C 1,00 1,01 2,090 2,11

Fonestre 03 B1 1,00 1,21 1,600 1,94

porta interna 03D 1,00 1,07 2,090 2,24

porta 03 E - REI 120 1,00 0,70 2,020 1,41

finestra 03A 1,00 1,01 0,600 0,61

Serra 04

porta interna 04 L 1,00 1,07 2,100 2,25

Torre 05 - 07

Finestre 05C.1 - 05A.1 - 07C.1 - 07A.1 4,00 0,98 1,000 3,92

Finestre alte 07B1 - 05B1 2,00 1,43 1,000 2,86

porte ingresso 05B - 07B 2,00 1,43 2,920 8,35

finestra apribile 05A - 05C - 07A - 07C 4,00 0,98 2,030 7,96

porte interne 05D - 05E 2,00 1,05 2,130 4,47

Torre 7

porta interna 07D 1,07 2,140 2,29

porta interna 2 ante 07E 1,40 2,140 3,00

Serra 06

finestra 06R - 06S 2,00 0,80 0,400 0,64

porta interna 06Q 1,07 2,140 2,29

Disimpegno 9.2

porta 09.2A 1,40 2,370 3,32

Sala etichettatura 9.1

finestra 09.1A - 0,82 0,870 0,71

finestre 09.1B - 09.1C 2,00 0,96 1,350 2,59

Sala pulizia sementi 9.3

finestre 09.3A - 09.3B 2,00 0,88 1,350 2,38

Spogliatoio 9.4

finestra 09.4B 0,93 1,330 1,24

Disimpegno 9.5

porta d'uscita 9.5A 1,40 2,100 2,94

Bagni 10

finestra apribile 10D 0,93 1,030 0,96

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 72,54 183´244,31
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R I P O R T O 72,54 183´244,31

Locale tecnico esistente

porta uscita 11.1 1,40 2,100 2,94

Magazzini 13

finestre 13C - 13D 2,00 1,67 2,420 8,08

finestre 13H .- 13I - 13L - 13M - 13N - 13O 13B 7,00 1,67 2,420 28,29

finestra 13F 1,00 0,77 0,770 0,59

finestre 13E.1 2,00 0,72 0,865 1,25

Portone 2 ante 13A 2,00 2,300 4,60

Poretone carraio scorrevole 13G 2,33 2,700 6,29

Portone a un'anta 13E 1,30 2,300 2,99

SOMMANO m² 127,57 1´080,00 137´775,60 31,995

5 / 5 TENDE FRANGISOLE ESTERNE IN TESSUTO

NP.LE.20 Fornitura e posa in operra di tenda a rullo costituita da rullo

15/07/2015 di avvolgimento con staffe di supporto, flange di raccolta,

cinghia, boccola in nylon e attacco motore. Tutti questi

meccanismi dovranno essere racchiusi in un cassonetto di

forma cilindrica o in lamiera di alluminio pressopiegata. Le

guide laterali saranno in tondino in acciaio

sagomato ancorato alla struttura portante del serramento

inclinato e verticale per lo scorrimento degli anelli di

aggangio della tenda.

Quest'ultima, perrcorrerà una strada obbligata stendendosi

lungo il tondino sagomato e distanziato dalla piccola

grondaia di raccolta delle acque piovane provenienti dal

serramento inclinato, il terminale sarà creato da matrice in

alluminio o teflon dim. 50 mm circa con scanalatura

longitudinale per l'inserimento del telo. Il telo potrà essere

in fibra di vetro filtrante o in acrilico, con elettrosaldature o

cuciture, il comando sarà a motore elettrico. L'alluminio e i

tessuti saranno nei colori RAL a scelta della D.LL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le

guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura

completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare

prima dell'inizio dei lavori, comprese trasporto, scarico,

deposito presso il cantiere, trabattelli e piani d'appoggio,

pulizia, e quant'altro venga richiesto

dalla lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Serra 04 - 06 - 08

Serra 08

10,00 1,00 2,000 20,00

Serra 06

14,00 1,07 3,400 50,93

Serra 04

9,00 1,00 2,000 18,00

Su finestre apribili

Serra 08

10,00 1,00 2,400 24,00

serra 06

14,00 1,07 2,400 35,95

serra 04

9,00 1,00 2,350 21,15

SOMMANO m² 170,03 349,50 59´425,49 13,800

Intonaci  (SbCat 8)

6 / 6 Intonaco  completo a calce da eseguirsi su superfici 

P8. 1.179 stonacate o parzialmente intonacate, a seguito della 

13/08/2015 stonacatura selettiva (esclusa), eseguito con calce idraulica 

bianca a basso contenuto di sali (tipo Lafarge o Cepro o 

MGNe) e sabbia di fiume vagliata e pulita. Eseguito a più 

strati con eventuale rincocciamento nelle parti 

maggiormente sottosquadro e con strati che non superino i 

3 cm di spessore ciascuno. La granulometria dovrà 

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 380´445,40
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R I P O R T O 380´445,40

diminuire avvicinandosi alla superficie secondo le normali 

regole del buon costruire e la superfice dovrà essere 

frattazzata in maniera da ottenere superfici perfettamente 

verticali senza asperità e gobbosità. Le porzioni di 

intonaco originali eventualmente presenti sulle superfici 

dovranno essere mantenute, consolidate e perfettamente 

raccordate con le nuove superfici dell'intonaco secondo 

indicazioni della D.L. Si ipotizzano superfici originali 

inferiori al 30%. Misurazione: intera parete e/o soffitto 

interessati dall'intervento (parti originali e parti integrate).

Iinterno magazzino 13

(lung.=9,00+10,00+15,00+10,50+9+14) 67,50 3,500 236,25

SOMMANO m² 236,25 50,47 11´923,54 2,769

Interventi di restauro  (SbCat 15)

7 / 7 RIPRISTINO DI CAMINETTO IN MURATURA

NP.LE.28 Ricostruzione della sagoma del camino, distrutta nella 

14/08/2015 realizzaizone del bunker.

Sarà eseguitta previa valutazione della D.LL. con profilo 

simile ai due camini esistenti da attuare con struttura 

verticale di acciaio zincato per pareti in cartongesso tipo 

Knauf o equivalenti e rivestimento in lastre di cartongesso. 

Il tutto stuccato nei giunti con apposito stucco e tessuto a 

rete con coprispigoli e quanto necessario a dare una 

sagoma finita e pronta per la successiva tinteggiatura. Sarà 

compito della D.LL. verificare una volta demolito il 

bunker se la bocca ancora esistente del vecchio camino 

dovrà essere lasciata a vista o coperta

con apposito sportellino in ferro zincato e verniciato a 

vernici micacee nonchè la realizzazione delle bocche di 

ripresa dell'aria.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´225,00 2´225,00 0,517

8 / 8 PULITURA DELLA PATINA BIOLOGICA (Microflora)

NP.LE.31 Rimozione meccanica a mezzo di spatole e altri strumenti 

14/08/2015 (pennelli a setole rigide, ecc.) di muschi e microflora dalle 

mura sia su superfici verticali che orizzontali evitando 

accuratamente d'incidere sulle superfici dei manufatti e 

successiva applicazione di sostanza biocida. Quest'ultima, 

conformemente a quanto richiesto dalla D.L., potrà essere 

del tipo specifico per una singola specie oppure a vasto 

raggio di azione.

Le superfici infestate saranno irrorate con i biocidi citati 

nel presente capitolato saranno generalmente sostanze 

solubili in acqua e da utilizzare in soluzioni dal 1 al 3%. 

Nei casi più difficili, potranno essere utilizzate soluzioni 

più concentrate, eventualmente sospese in fanghi o paste 

opportune (mediante impacchi di argilla o di 

metilcellulosa) e lasciate agire per tempi sufficientemente 

lunghi (1 o 2 giorni). I trattamenti dovranno essere ripetuti 

il numero di volte stabilito insindacabile giudizio della 

D.L., e andranno conclusi con abbondanti lavaggi con 

acqua al fine di eliminare ogni residuo di sostanza biocida.

 Delle cornici in pietra e dei marmi esterni

- Porte interne attraversamento serre n° 8 cornici delle 

dimensioni foro:

- Altezza media porte 210 cm circa x larghezza media 

porte 140 cm circa x profondità media 50 cm circa.

- Cornici finestre torrette n° 12 dimensioni foro:

- n° 2 - 144x294x50 cm circa

- n° 4 - 101x204x50 cm circa

- n° 4 - 98x100x50 cm circa

- n° 2 - 143x100x50 cm circa

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 394´593,94
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R I P O R T O 394´593,94

1,00

SOMMANO a 1,00 3´895,00 3´895,00 0,905

9 / 9 TRATTAMENTO TRAVE RETICOLARE E 

NP.LE.32 RICOSTRUZIONE SPORTO ESTERNO - Serra 08 -

14/08/2015 Trattamento di trave reticolare attraverso:

- Rimozione tratti ammalorati

- Stesura di resina  / Passivante sull'armatura in acciaio 

visibile 

- Stuccaltura con malta speciale

- Dipintura della trave

- Posa in opera di due angolari in acciaio zincato e 

verniciato secondo indicazioni della D.LL. di dimensioni 

30x30cm spessore 6mm per ancorraggio pacchetto di 

finitura esterno per alloggiamento mensole in ghisa 

esistenti.

Costituito da sovrapposizione in sequenza di - pannello in 

multistrato marino da 18 mm trattato e dipinto secondo

D.LL. verso la facciata interna della serra 04, 

- accoppiato con pannello in polistirene espanso da cm 5 

di spessore

- sovrapposizione di un pannello tipo "Celenit" o 

equivalente, adatto a sopportare la finitura ad intonaco a 

cocciopesto, di spessore mm 25.

Sporto di circa 1 ml da ricostruire superiormente al 

posizionamento delle mensole in ghisa, costituito da:

- struttura in acciaio zincato sagomata con distanziatori in 

legno e opportunamente fissata con tasselli chimici alla 

veletta esistente.

- Ricoperto sul piano sottostante da pannello in Celenit o 

equivalete di spessore 20 mm atto a supportare 

intonacatura a cocciopesto.

- Ricoperto sulla faccia superiore da pannello in 

multistrato marino idrorepellente da mm 18 di spessore 

con sovrapposta membrana idroreppellente risvoltata sulla 

muratura di facciata esistente e risvoltata sullo spessore 

dello sporto ricostruito.

Il tutto finito con copertura in lastre di alluminio colore 

rame secondo indicazioni D.LL risvolatato a scossalina 

sullo spessore dello sporto ricostruito e ripiegata a 

scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´652,00 2´652,00 0,616

10 / 10 CONSOLIDAMENTO CON TRAVI SERRA 04

NP.LE.33 Dopo lo smontaggio delle mensole in ghisa esistenti e 

14/08/2015 messa a nudo e pulitura delle travette in acciaio esistenti si 

prevede di consolidare le due travi saldando opportuni 

puntelli in accaio trattati con antiruggine al fine di ottenere 

opportuna struttura portante ( per difficoltà di sondaggio 

valutazione delle dimensioni in cantiere da parte del D.LL. 

)

Realizzazione di pacchetto di tamponamento in facciata 

costituito dalla sovrapposizione di

- pannello in multistato da 18 mm idroreppellente

- pannello in Celenit o equivalente di spessore 20 mm atto 

a sostenere intonaco a cocciopesto

Sotto al pacchetto delle travi portanti sarà previsto il 

posizionamento di struttura in acciaio saldato e trattato ad 

antiruggine a forma di C atto a reggere attacco delle 

vetrate.

Verso l'internodella serra sarà posizione un pannello di 

lana di vetro di spessore 6 cm per tutta l'altezza della trave. 

Sporto di circa 1 ml posto sopra le mensole in ghisa, sarà:

- Ricoperto sul piano sottostante da pannello in Celenit o 

equivalete di spessore 20 mm atto a supportare 

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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intonacatura a cocciopesto.

- Ricoperto sulla faccia superiore da pannello in 

multistrato marino idrorepellente da mm 18 di spessore 

con sovrapposta membrana idroreppellente risvoltata sulla 

muratura di facciata esistente e risvoltata sullo spessore 

dello sporto ricostruito.

Il tutto finito con copertura in lastre di alluminio colore 

rame secondo indicazioni D.LL risvolatato a scossalina 

sullo spessore dello sporto ricostruito e ripiegata a 

scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´725,00 3´725,00 0,865

11 / 11 CONSOLIDAMENTO CON TRAVI SERRA 06

NP.LE.34 Dopo lo smontaggio della struttura in vetro sovrapposta ai 

14/08/2015 pilastrini in ghisa e messa a nudo e pulitura della trave in 

metallo esistente si prevede di consolidare la trave 

saldando opportuni puntelli in accaio trattati con 

antiruggine al fine di ottenere opportuna struttura portante 

( per difficoltà di sondaggio valutazione delle dimensioni 

in cantiere da parte del D.LL. )

Realizzazione di pacchetto di tamponamento in facciata 

costituito dalla sovrapposizione di:

- pannello in multistato da 18 mm idroreppellente

- pannello in Celenit o equivalente di spessore 20 mm atto 

a sostenere intonaco a cocciopesto

Sotto al pacchetto delle travi portanti sarà previsto il 

posizionamento di struttura in acciaio saldato e trattato ad 

antiruggine a forma di C atto a reggere attacco delle 

vetrate.

Verso l'interno della serra sarà posizione un pannello di 

lana di vetro di spessore 6 cm per tutta l'altezza della trave.

Il tutto finito con copertura in lastre di alluminio colore 

rame secondo indicazioni D.LL risvolatato a scossalina 

sullo spessore dello sporto ricostruito e ripiegata a 

scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´770,00 2´770,00 0,643

12 / 12 RESTAURO CAMINI ESTERNI ESISTENTI

NP.LE.35 Fornitura e posa in opera di nuova cappa per i camini 

14/08/2015 esistenti, realizzata secondo il disegno attuale, con 

alluminio color rame, compreso di distanziali, scossaline e 

quanto necessario 

3,00

SOMMANO n. 3,00 166,00 498,00 0,116

13 / 13 RESTAURO VASCHE IN MARMO

NP.LE.36 PULITURA MANUALE CON SPAZZOLE:

14/08/2015 Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o 

risarcimento dei pezzi mancanti, rimozione di depositi 

superficiali incoerenti a secco dalle murature da tutte le 

impurità (polveri, olii e grassi, sali, muffe ecc.), 

asortazione di tutte le parti instabili mediante spazzolatura 

ed accurata pulizia da residui vari ed incostrazioni.

Da realizzarsi su superfici piane, curve, orizzontali e 

verticali da eseguirsi manulamente utilizzando spazzole di 

saggina e pennelli

serra 3 - serra 44 vasca grande - serra 6 vasca grande - serra

8 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´020,50 4´082,00 0,948
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14 / 14 RESTAURO GRADINI IN MARMO

NP.LE.37 Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o 

14/08/2015 risarcimento dei pezzi mancanti sulle lastre verticali e 

orizzontali delle scalinate esterne alla torre 05 e 07, il tutto 

eseguito affinchè il lavoro di restauro sia eseguito a regola 

d'arte.

Si intendono compresi e compensati gli oneri per 

reperimento dei frammenti di materiale necessari al 

risarcimento.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´112,50 3´337,50 0,775

15 / 15 RESTAURO VASCHE ESTERNE 

NP.LE.38 Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o 

12/11/2015 risarcimento dei pezzi mancanti sulle lastre verticali e 

orizzontali delle vasche esterne alla torre 05 e 07, il tutto 

eseguito affinchè il lavoro di restauro sia eseguito a regola 

d'arte.

Si intendono compresi e compensati gli oneri per 

reperimento dei frammenti di materiale necessari al 

risarcimento.

SOMMANO a corpo 0,00 1´850,00 0,00 0,000

16 / 16 RECUPERO E RIPRISTINO BASAMENTO 

NP.LE.04 FINESTRATURA SERRE

03/07/2015 Smontaggio elementi lapidei costituenti basamento 

verticale a sostegno delle vetrate della serra 06 in marmo 

rosa di Asiago. Recupero delle lastre verticali costituenti 

struttura delle vasche in pietra, pulizia, restauro e 

stoccaggio presso il cantiere su pallet in legno al fine di 

essere riposizionate.

Rimozione e trasporto dei plinti in marmo. Ritaglio delle 

facciate degli stessi al fine di ottenere rivestimento della 

nuova muratura. La lavorazione è misurata sulla lunghezza 

attualmente visibile e comprensiva di tutta l'altezza della 

struttura marmorea rinvenibile in fase di cantiere. Il prezzo 

di lavorazione prevede l'eventuale sostituzione di lastre 

ritenute non idonee e gravemente ammalorate, compreso 

l'accumolo a piè d'opera dei materiali usurati e in 

eccedenza, il carico-scarico su automezzo, il trasporto e lo 

smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 441,15 7´499,55 1,742

17 / 17 RESTAURO PILASTRINI ED ARCO IN FERRO, 

NP.LE.39 COMPRESO BASAMENTI DI APPOGGIO IN MARMO 

14/08/2015 PULITURA MANUALE:

con lavaggi di acqua deionizzata da eseguire a pennello, 

con nebulizzazione ed eseguendo la spazzolatura con 

spazzole morbide ed utili a rimuovere eventuali depositi 

superficiali.

Il lavaggio dovrà essere impiegato soprattutto dopo avere 

eseguito puliture con agenti chimici. Seguiranno interventi 

di applicazione di solventi.

Nel caso di manufatti fortemente ossidati si dovranno 

effettuare operazioni atte ad eliminare completamente ogni 

residuo di ruggine.

Pulizia manuale - Si potrà effettuare utilizzando spazzole, 

bisturi, microtrapani, piccoli attrezzi metallici, o 

impiegando apparecchiature a basso impatto quali 

vibroincisori, microaeroabrasivi a bassa pressione 

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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(utilizzando come inerti ossido di alluminio o microsfere 

di vetro), apparecchi ad ultrasuoni. La pulizia manuale 

potrà essere utilizzata da personale specializzato nei casi 

che altri sistemi siano giudicati dalla D.L. eccessivamente 

abrasivi o nelle parti non accessibili agli

utensili meccanici Gli utensili necessari per eseguire la 

pulizia manuale saranno: spazzole metalliche, raschietti, 

scalpelli,  martelli per la picchiettatura, tela smeriglio e 

carta vetrata, oppure utensili speciali sagomati in modo da 

poter penetrare negli interstizi da pulire.

A lavoro ultimato, la superficie dovrà essere spazzolata, 

spolverata a mano o soffiata con aria compressa al fine di 

togliere tutti i depositi di materiale staccato, quindi 

sgrassata.

PULITURA CHIMICA:

La pulitura chimica con sostanze complessanti risulta 

efficace quando si devono eliminare concrezioni calcaree o 

depositi di particellato atmosferico; quando sono da 

evitare puliture meccaniche; quando si deve operare con 

puliture selettive per la rimozione di alcuni prodotti di 

corrosione (carbonati di rame). Sarà sempre preceduta da 

piccoli campioni di prova onde valutare l'efficacia della 

pulitura ed i tempi di applicazione. Per l'eliminazione delle 

croste nere si possono applicare

impacchi a base di EDTA bisodico in acqua distillata in 

grado di eliminare particellato ferroso e di calcio. Le croste 

verranno successivamente rimosse meccanicamente anche 

con l'impiego di bisturi. Agli impacchi seguiranno 

abbondanti risciaqui con acqua deionizzata.

REINTEGRAZIONE

Reintegrazione di elementi mancanti della cancellata, con 

elementi nuovi realizzati su apposito disegno fornito dalla 

D D.L L.

TRATTAMENTI INIBITORI DI CORROSIONE

Andrà impiegato un composto chimico di tipo organico 

(benzotriazolo al 5% in alcool) utile a formare composti 

stabili sulla superficie sensibili all'ambiente acido.

Alla fine della lavorazione andranno eseguiti dei 

trattamenti di protezione superficiale tramite applicazione 

a pennello di resine acriliche in soluzione, di resine 

acriliche e benzotriazolo o di cere microcristalline.

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE SUPERFICIALE:

Assicurarsi che prima dell'applicazione la pittura sia stata 

accuratamente rimescolata al fine di ottenere un amalgama 

omogeneo. La diluizione delle pitture dovrà essere fatta 

con i solventi prescritti dal produttore e specifici per 

ciascun sistema al fine di evitare alterazioni delle 

caratteristiche fisico chimiche degli stessi. La

temperatura ambiente e quella delle superfici da pitturare 

dovrà stare nei limiti prescritti per ciascuna vernice; lo 

stato igrometrico dovrà essere compreso intorno ai valori 

si umidità relativa del 65 70% e non dovrà mai superare 

l'85%; in presenza di valori alti di U.R. ed in caso di 

piogge, l'appaltatore dovrà rimandare l'operazione in 

giorni con condizioni ambientali ottimali. Inoltre, dovrà 

assicurarsi che ogni mano di pittura raggiunga un 

adeguato grado di durezza e di essiccazione

prima di applicare la mano successiva. Anche con tempo 

particolarmente favorevole, il periodo di essiccazione e/o 

di stagionatura non dovrà essere inferiore a quella 

prescritta dal produttore. L'applicazione potrà essere 

eseguita con i seguenti sistemi.

Applicazione a pennello - Salvo casi particolari, la prima 

mano dovrà essere data a pennello, per ottenere una buona 

penetrazione della pittura. I pennelli dovranno essere di 

ottima marca, fabbricati con setole vulcanizzate o 

sintetiche, dovranno essere ben imbevuti di pittura; le 

pennellate saranno date con pennello inclinato a 45 gradi 

rispetto alla superficie e i vari strati di pittura saranno 

applicati incrociati (ognuno in senso normale rispetto al 
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precedente). Ad ogni interruzione del lavoro, i pennelli 

dovranno essere accuratamente puliti con apposito 

diluente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la fornitura il trasporto, scarico e stoccaggio in 

cantiere, l'adeguata posa in opera, la formazione ed il 

disfacimento dei piani di lavoro, il sollevamento, il 

rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti 

tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine

lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

7,00

SOMMANO N 7,00 556,10 3´892,70 0,904

18 / 18 RESTAURO MENSOLE IN GHISA E CARRUCOLE IN 

NP.LE.40 FERRO PULITURA MANUALE:

14/08/2015 Si inizierà con una prima pulitura generale effettuando 

lavaggi di acqua deionizzata da eseguire a pennello, con 

nebulizzazione ed eseguendo la spazzolatura con spazzole 

morbide ed utili a rimuovere eventuali depositi 

superficiali.

Il lavaggio dovrà essere impiegato soprattutto dopo avere 

eseguito puliture con agenti chimici. Seguiranno interventi 

di applicazione di solventi.

Nel caso di manufatti fortemente ossidati si dovranno 

effettuare operazioni atte ad eliminare completamente ogni 

residuo di ruggine.

Pulizia manuale - Si potrà effettuare utilizzando spazzole, 

bisturi, microtrapani, piccoli attrezzi metallici, o 

impiegando apparecchiature a basso impatto quali 

vibroincisori, microaeroabrasivi a bassa pressione 

(utilizzando come inerti ossido di alluminio o microsfere 

di vetro), apparecchi ad ultrasuoni. La pulizia manuale 

potrà essere utilizzata da personale specializzato nei casi 

che altri sistemi siano giudicati dalla D.L. eccessivamente 

abrasivi o nelle parti non accessibili agli

utensili meccanici Gli utensili necessari per eseguire la 

pulizia manuale saranno: spazzole metalliche, raschietti, 

scalpelli, martelli per la picchiettatura, tela smeriglio e 

carta vetrata, oppure utensili speciali sagomati in modo da 

poter penetrare negli interstizi da pulire.

A lavoro ultimato, la superficie dovrà essere spazzolata, 

spolverata a mano o soffiata con aria compressa al fine di 

togliere tutti i depositi di materiale staccato, quindi 

sgrassata.

PULITURA CHIMICA:

La pulitura chimica con sostanze complessanti risulta 

efficace quando si devono eliminare concrezioni calcaree o 

depositi di particellato atmosferico; quando sono da 

evitare puliture meccaniche; quando si deve operare con 

puliture selettive per la rimozione di alcuni prodotti di 

corrosione (carbonati di rame). Sarà sempre preceduta da 

piccoli campioni di prova onde valutare l'efficacia della 

pulitura ed i tempi di applicazione. Per l'eliminazione delle 

croste nere si possono applicare

impacchi a base di EDTA bisodico in acqua distillata in 

grado di eliminare particellato ferroso e di calcio. Le croste 

verranno successivamente rimosse meccanicamente anche 

con l'impiego di bisturi. Agli impacchi seguiranno 

abbondanti risciaqui con acqua deionizzata.

TRATTAMENTI INIBITORI DI CORROSIONE

Andrà impiegato un composto chimico di tipo organico 

(benzotriazolo al 5% in alcool) utile a formare composti 

stabili sulla superficie sensibili all'ambiente acido.

Alla fine della lavorazione andranno eseguiti dei 

trattamenti di protezione superficiale tramite applicazione 
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a pennello di resine acriliche in soluzione, di resine 

acriliche e benzotriazolo o di cere microcristalline.

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE SUPERFICIALE:

Assicurarsi che prima dell'applicazione la pittura sia stata 

accuratamente rimescolata al fine di ottenere un amalgama 

omogeneo. La diluizione delle pitture dovrà essere fatta 

con i solventi prescritti dal produttore e specifici per 

ciascun sistema al fine di evitare alterazioni delle 

caratteristiche fisico chimiche degli stessi. La

temperatura ambiente e quella delle superfici da pitturare 

dovrà stare nei limiti prescritti per ciascuna vernice; lo 

stato igrometrico dovrà essere compreso intorno ai valori 

si umidità relativa del 65 70% e non dovrà mai superare 

l'85%; in presenza di valori alti di U.R. ed in caso di 

piogge, l'appaltatore dovrà rimandare l'operazione in 

giorni con condizioni ambientali ottimali. Inoltre, dovrà 

assicurarsi che ogni mano di pittura raggiunga un 

adeguato grado di durezza e di essiccazione

prima di applicare la mano successiva. Anche con tempo 

particolarmente favorevole, il periodo di essiccazione e/o 

di stagionatura non dovrà essere inferiore a quella 

prescritta dal produttore. L'applicazione potrà essere 

eseguita con i seguenti sistemi.

Applicazione a pennello - Salvo casi particolari, la prima 

mano dovrà essere data a pennello, per ottenere una buona 

penetrazione della pittura. I pennelli dovranno essere di 

ottima marca, fabbricati con setole vulcanizzate o 

sintetiche, dovranno essere ben imbevuti di pittura; le 

pennellate saranno date con pennello inclinato a 45 gradi 

rispetto alla superficie e i vari strati di pittura saranno 

applicati incrociati (ognuno in senso normale rispetto al 

precedente). Ad ogni interruzione del lavoro, i pennelli 

dovranno essere accuratamente puliti con apposito 

diluente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la fornitura il trasporto, scarico e stoccaggio in 

cantiere, l'adeguata posa in opera, la formazione ed il 

disfacimento dei piani di lavoro, il sollevamento, il 

rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti 

tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine

lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Compreso smontaggio, sabbiatura, trattamento 

antiruggine, verniciatura e montaggio.

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 166,90 2´503,50 0,581

Parziale ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO

SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI -

LOTTO B  (SpCat 1) euro 429´449,19 99,730

                    Parziale LAVORI  euro 429´449,19 99,730

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

19 / 19 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

02/05/2016 previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali

"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi

nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 1´161,70 1´161,70 0,270

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´161,70 0,270

T O T A L E   euro 430´610,89 100,000
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 1´161,70

  001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO B 429´449,19

Totale SUPER CATEGORIE euro 430´610,89
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 1´161,70 0,270

  001 OPERE EDILI 429´449,19 99,730

  002 OPERE IMPIANTISTICHE 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 430´610,89 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 1´161,70 0,270

  001 Demolizioni e rimozioni 0,00 0,000

  002 Scavi e rinterri 0,00 0,000

  003 Opere in cls, armature 0,00 0,000

  004 Impalcati e coperture 0,00 0,000

  005 Impermeabilizzazioni e coibentazioni 0,00 0,000

  006 Massetti, pavimenti - rivestimenti - marmi 0,00 0,000

  007 Murature - pareti 0,00 0,000

  008 Intonaci 11´923,54 2,769

  009 Controsoffitti e cartongessi 0,00 0,000

  010 Lattonerie - Opere in acciaio 0,00 0,000

  011 Serramenti interne ed esterni 380´445,40 88,350

  012 Dipinture e finiture 0,00 0,000

  013 Copertura - lattonerie e carpenterie 0,00 0,000

  014 Opere di finitura 0,00 0,000

  015 Interventi di restauro 37´080,25 8,611

  016 Fognatura e scarichi 0,00 0,000

  017 Opere a verde 0,00 0,000

  018 Impianti meccanici - idricosanitario 0,00 0,000

  019 Impienti elettrici e speciali 0,00 0,000

  020 Assistenze murarie opere elettriche 0,00 0,000

  021 Assistenze murarie opere meccaniche 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 430´610,89 100,000

     Data, 02/05/2016

Il Tecnico
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