UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
ESITO DELLA PROCEDURA

1. Stazione Appaltante: Universita degli Studi di Padova — Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica
- Sede Legale — Via VIl Febbraio 1848 n. 2, 35122 Padova (PD); ‘

2. Denominazione e sede dell’aggiudicatario: MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L,, con sede legale in Via
Mantegna, 6 — 36063 Marostica (VI) e sede operativa in Via dell’Artigianato n. 29 - 36064 Mason
Vicentino {VI); :

3. Provwedimento di-aggiudicazione: Decreto del Direttore Generale in data 05/05/2015, Rep. n.
1499/2015 - Prot. n. 118706;

4. Oggetto dell'appalto: Procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di ristrutturazione per la
realizzazione della nuova Biblioteca, del piano terra di Palazzo Liviano dell’Universita degli Studi di
Padova, ai sensi dell’art. 9 del D. L. 12/09/2014, n. 133, convertito in Legge 11/11/2014, n. 164, e
dell’art. 57, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. CUP: n. C91H13001510005; CIG:
n. 6102253A78;

5. Importo economico di contratto: Euro 1.126.589,00, a cui sommare oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, pari ad Euro 30.000,00, per un importo economico complessivo di contratto di
Euro 1.156.589,00, a cui sommare IL.V.A. al 10%, pari ad Euro 115.658,90, per una spesa
complessiva pari ad Euro 1.272.247,90;

6. Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 12/09/2014 n. 133, convertito
con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, e dell’art. 57, comma 6, del D. L.vo n. 163/2006 e
s.m.i., con invito a presentare offerta economica rivolto ad almeno 15 Operatori Economici,
individuati dall’'Ente mediante Awviso Pubblico di Indagine di Mercato, pubblicato sul sito web di
Ateneo, con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso mediante ribasso sull’elenco dei prezzi
posti a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo Decreto, secondo
quanto previsto dall’art. 122, comma 9, e dall’art. 253, comma 20 bis) del suddetto decreto;

7. Data stipula contratto: 15/07/2015 rep. n. 2896 — Registrato a Padova il 22/07/2015 al n. 275 ATTI

8. Durata ddl dontratto: Il tempo utile per I'ultimazione dellé'fopere e di giorni 300 (trecento), naturali
e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna delle c_)pere stesse, come da Cronoprogramma
delle Lavorazioni allegato al Progetto Esecutivo;

9. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing. Ettore Ravazzolo.
Padova, 23 luglio 2015
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