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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm., eseguita anche in
A.4.AA.030. |breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.
OE Nel prezzo sii ... del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 35,50 66,42 2735791 17075,68| 45,620
2 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm., eseguita anche in
A.4.AA.030. |breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.
OF Nel prezzo sii ... d'arte.
- breccia per strutture in muratura di laterizio - compreso rifinitura spallette e posa di
eventuali architravi
SOMMANO m? 6,27 92,89 582,42 265,87| 45,650
3 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi soprastante caldana
A.4.AA.035. |e gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti, misurati per la loro e ...
0B a, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte .
solai in laterocemento
SOMMANO m? 38,60 29,50 17138,70 390,00 34,250
4 Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione, complete
A.4.AA.040. |degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.
0A Nel prezzo si intendono compre ... l'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
All'esterno della muratura
SOMMANO m? 5,64 36,36 205,07 185,59 90,500
5 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo
A.4.AA.095. massetto di sottofondo anche armato, il battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono
0A compresi ..., l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
- massetti fino a cm. 15
SOMMANO m? 563,00 14,20 77994,60 6°063,10, 75,840
6 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio
A.4.AA.100. |anche armato.
0B Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgom ...
ica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- oltre i 6 cm. per ogni cm. Di spessore in pilt
SOMMANO m2*cm|  4°050,00 1,10 4°455,00 37378,67| 175,840
7 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
A.4.AB.005 |consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50 m3 ed esclusa la sola roccia
damin ... L.
La misurazione verra effettuata a parete inclinata (1:3) e per una superficie in pianta da
concordarsi con la D.L..
SOMMANO m? 11,80 4,70 55,46 16,78 30,250
8 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali in materiale di qualsiasi natura e
A.4.AB.015. |consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50 m3. ed esclusa la sola roccia
0A da mina.
N ... mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature
modeste.
- Eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO m? 506,70 8,90 47509,63 17364,16| 30,250
9 Trasporto con trasferimento a pubblica discarica, a qualsiasi distanza, del materiale di
A.4.AD.005S. |risulta esuberante dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
0A Nel prezzo si intendono ... ata del materiale di risulta, 1'indennita di discarica
debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..
SOMMANO m? 443,90 17,40 77723,86 2712947 21,570
10 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato
A.4.AF.035 |cementizio, di ferro tondino di armatura B450 - C ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimen ... ura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per|
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO kg| 4°578,63 1,25 57723,29 1954,50, 34,150
A RIPORTARE 347745,94 167823,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod ) %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 34774594 167823,82
11 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete
A.4.AF.040 |elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabiliment(
e con m ... ati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO kg| 37377,63 1,05 37546,51 612,48| 17,270
12 Getto battolo di fondazione contro terra o con l'ausilio di casseri ove necessario, con
A.4.AF.125 |limpiego di calcestruzzo confezionato con cemento 325 o 425, avente classe C25/30,
classe d ... del ferro d'armatura compensato a parte. Misurazione secondo quanto
previsto nei disegni strutturali. (Rck > 300 kg/cmq)
SOMMANO m? 12,74 130,00 17656,20 328,76 19,850
13 Calcestruzzo in opera per cuscinetti di fondazione (MAGRONE), spessore medio
A.4.AF.135 |minimo 10cm, avente classe C12/15, classe di
esposizione XCO, inerti di adeguata granulometria con dime ... eventuale utilizzo di
autopompa, la regolazione delle superfici e 1'onere di esecuzione.
Misurazione effettiva in opera.
SOMMANO m? 11,35 105,00 1191,75 149,45 12,540
14 GETTO DI C.A. PER MURI, confezionato con cemento 325 o 425, avente classe C30/
A.4.AF.155 |35, classe di esposizione XCl1, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di
20 mm, consisten ... neggiare le strutture esistenti (pannelli di tamponamneto).
Misurazione secondo quanto previsto nei disegni strutturali.
SOMMANO m? 25,71 280,00 7°198,80 1°385,77) 19,250
15 Calcestruzzo per travi, cordoli, cornici, ecc, classe C30/35 (rck 350 kg/cmq) classe di
A.4.AF.160 |esposizione XC1. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento, per travi armate
oriz ... e o pannelli in legno mineralizzato di adeguato spessore per ovviare al ponte
termico, secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO m?3 150,86 380,00 577326,80 117786,39| 20,560
16 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa
A.4.A1.015.0 |normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 6 cm, posti a coltello a qualunque
D alt ... tezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso e i
fori maggiori ai 4 mq.
Spessore cm. 12
SOMMANO m? 87,30 31,00 27706,30 960,20| 35,480
17 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa
A.4.AL.020 |normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 12 cm, a qualunque altezza e
legati co ... rte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del
tavolato stesso, e i fori maggiori ai 4 mq.
SOMMANO m? 30,02 48,00 17440,96 479,12| 33,250
18 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e
A.4.AM.015. |conformi alle norme UNI 7447 tipo 303/1-2 da impiegarsi per acque di rifiuto o
0A pluviali, gi ... rio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
SOMMANO m 80,00 25,45 2°036,00 621,39| 30,520
19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in
A.4.A0.005. |opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in ¢
0B .. regola d'arte.
Dimensioni interne 40 x 40 x 40
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
SOMMANO n. 21,00 49,50 17039,50 393,45 37,850
20 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in
A.4.A0.005. |opere per la raccolta di acque di scorrimento o I'ispezioni di reti in genere, eseguiti in ¢
0D
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
- dimensioni interne 60x60x60 cm ispesionabili
SOMMANO n. 5,00 66,40 332,00 120,32| 36,240
21 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in
A.4.A0.005. |opere per la raccolta di acque di scorrimento o I'ispezioni di reti in genere, eseguiti in ¢
OE
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
A RIPORTARE 1137220,76 337661,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1137220,76 33°661,15
- dimensioni interne 80x80x80 c¢m ispezionabili
SOMMANO n. 5,00 114,25 571,25 197,42| 34,560
22 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato polimericq
A.4.A0.020. |con o senza pendenza interna, complete di telaioe griglia in acciaio zincato con bordo
0A copr ... ito a regola d'arte.
sezione esterna 125x125 mm
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
SOMMANO m 3,70 63,50 234,95 100,68 42,850
23 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a
A.4.AQ.030 |qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per u ..,
o altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato v.p.p. con
I'esclusione dei fori maggiori a 4 mq.
SOMMANO m? 156,77 18,55 27908,08 17903,05| 65,440
24 Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato
A.4.AQ.120 |mediante I'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate
con v ... r porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del
tavolato stesso e i fori maggiori a 4 mq.
SOMMANO m? 22,00 25,00 550,00 239,58| 43,560
25 Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio
A.4.AR.050. |confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
0A metrocubo di inert ... scariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
- spessore cm. 10
SOMMANO m? 728,00 24,30 177690,40 67625,06) 37,450
26 Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato calandrato,
A.4.AS.100 |costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero,
resine natura ... o, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 33,00 33,35 17100,55 534,21| 48,540
27 Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle
A.4.AT.010 |ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore,
conformi a ... rficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m? 121,90 43,85 57345,32 17948,37, 36,450
28 Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in marmo nel colore e
A.4.AW.005. |nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti a lastra unica dello spessore di 30 mm. e
0B larghezza va ... e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m? 28,58 217,40 67213,29 2°645,00, 42,570
29 Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a
A.4.AX.010. |lastra unica dello spessore di 30 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con
OE faccia ... rovvisoria con impasto di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia
antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido
SOMMANO m? 2,12 190,30 403,44 182,96, 45,350
30 Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in
A.4.AX.015. |lastra unica dello spessore di 20 mm. nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con
OE facc ... lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m? 1,17 174,00 203,58 92,32| 45,350
31 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che
A.4.BA.020. |orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%, agugliata,
0B imputre ... 0, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m? 420,20 2,18 916,04 118,63 12,950
32 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per strutture interrate,
A.4.BB.005. |prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico
0A armata con tessut ... tro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sara misurata 'effettiva superficie in vista.
Spessore mm. 3
A RIPORTARE 149°357,66 487248,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 149°357,66 487248,43
SOMMANO m? 10,02 7,20 72,14 17,49| 24,240
33 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per coperture inclinate o piane
A.4.BB.010. |anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
0B elastomeric ... ali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sara misurata 'effettiva superficie in vista.
SOMMANO m? 489,45 9,00 47°405,05 17350,15| 30,650
34 Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola costituto da teli in polietilene a bassa
A.4.BD.020 |densita permeabili al vapore con inserita rete di polipropilene, posati a secco, sovrappos
... esi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m? 415,22 2,50 17038,05 130,28, 12,550
35 Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e
A.4.BG.030. |pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espans
0B ... gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Spessore mm. 30
SOMMANO m? 11,22 8,75 98,18 12,71 12,950
36 Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e
A.4.BG.030. |pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espans
0D ... 1 gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Spessore mm 60
SOMMANO m? 376,00 12,75 47794,00 622,26| 12,980
37 Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto all'estradosso di falde di
A.4.BG.105. |copertura, costituito da pannelli nudi in lana di roccia ad alta densita trattata con resine
0C ter ... gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Spessore mm. 60
SOMMANO m? 32,00 13,00 416,00 55,95 13,450
38 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie
A.4.CD.035. |sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane,
01 scossaline, ... quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
rame sviluppo 25 cm - per raccoprdo pareti - pavimenti
SOMMANO m 45,00 28,50 17282,50 587,64| 45,820
39 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie
A.4.CD.035. |sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane,
OL scossaline, ... igillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte
rame sviluppo 50 cm
SOMMANO m 20,00 53,00 17060,00 419,34| 39,560
40 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldatc
A.4.CD.075. |dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare o quadrata.
0B Nel prezzo si intendon ... ni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro mm. 100
SOMMANO m 95,30 33,70 37211,61 596,07| 18,560
41 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10
A.4.CD.110. |di mm con sezione semicircolare.
0D Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri pe ... za dei giunti, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sviluppo cm. 50
SOMMANO m 203,00 58,20 117814,60 27345,20, 19,850
42 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello od a
A.4.CE.095.0|spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acril
A ... cch a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.i.
applicazione a rullo e pennello
SOMMANO m? 224,85 4,50 1°011,83 549,83| 54,340
43 Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico
A.4.CF.085.0 | melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
A RIPORTARE 1787561,62 547935,35

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA




pag. 6

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 178°561,62 547935,35
A - falso telaio in legno di abete dello ... to altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1,60 m?
SOMMANO cadauno 8,00 366,00 27928,00 288,41 9,850
44 Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico
A.4.CF.085.0 melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
B2 - falso telaio in legno di abete dello ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1,60 m2
SOMMANO cadauno 1,89 229,00 432,81 42,63| 9,850
45 Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore zincato e/o
A4.CF.160 |zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero
serramento ... to I'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
fino a 5 m.
SOMMANO cadauno 8,00 25,86 206,88 21,21 10,250
46 Fornitura e posa in opera di elementi metallici per I'esecuzione di strutture complete di
A.4.DA.005. |edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo ...
OE lavoro finito a regola d'arte.
travature e colonne piene composte con unioni saldate.
Vedi riferimento tav. Strutturali
SOMMANO kg| 37631,48 2,87 107422,35 67196,09| 59,450
47 Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di
A.4.DA.025 |strutture e manufatti metallici vari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior o ... er trasporti, dimensioni
o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi
finiti.
SOMMANO kg| 37631,48 0,62 27251,52 326,47 14,500
48 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari,
A.4.DA.030. |realizzata, a spruzzo od a pennello, con polveri epossidiche di alta qualita, finitura sia
0A lucida ... to.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo kper dare
il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO kg| 37631,48 2,58 97369,22 37981,92| 42,500
49 Fornitura e posa in opera di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per
A.4.DA.075. |la formazione di parapetti, recinzioni ecc. composte dai seguenti elementi principali:
0C -- ... nnto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finitura superficiale mediante zincatura: oltre 20 kg/mq
SOMMANO m? 8,00 87,25 698,00 59,61 8,540
50 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di
A.4.DB.020. jomologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
0B dall'Appaltator ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL
SOMMANO n 1,00 401,00 401,00 137,34| 34,250
51 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
A4.AA.025.0 |Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale
A falso ... del materiale di risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 402,55 14,02 5°643,75 4°134,05 73,250
52 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo.
A4.AA.075.0|Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 1'abbassamento, lo
C sgombero, la raccolta differenziat ... e del materiale di risulta, 1'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m? 80,00 8,90 712,00 535,78 75,250
53 TIRANTI IN ACCIAIO - DIAM. 16 mm
C.1.AA.005 |Fornitura e posa in opera di grappe, perni, staffe e tiranti di piccolo diametro in acciaio
inossidabile AISI 304L e/o AISI 316L per eseguire conso ... secondo le indicazioni dell;
D.L. e della Soprintendenza ed ogni altro onere atto a dare 1'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO kg 56,22 22,00 1236,84 811,12 65,580
A RIPORTARE 212°863,99 71°469,98
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 212°863,99 717469,98
54 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato
C.1.CA.005. |fuori cuore per realizzazione di nuovi impalcati/coperture e/o in sostituzione di
B materiale ... nito - passo circa cm. 90.
Compreso altresi la foratura della trave per passaggio toindino in acciaio del cordolo in
c.a
SOMMANO m? 5,78 17200,00 67936,00 27236,86| 32,250
55 CAPRIATE DI LEGNO
C.1.CA.005. |Fornitura e posa in opera di capriate in legno di abete stagionato di classe di resistenza
C non inferiore a C30 secondo UNI EN 338 realizzate secondo le indicazion ... ementi
esistenti al fine di permettere la messa in opera ed ogni altro onere atto a dare I'opera
finita a regola d'arte
SOMMANO m? 2,63 1°500,00 37945,00 1676,63| 42,500
56 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito dello spessore di 5 cm. per
EA.4.AJ.035 |adeguamento di livelli e formazione di pendenze, dosato a 200 kg. di cemento tipo R
3.25 per metrocubo ... zia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 360,00 19,50 7°020,00 27120,04| 30,200
57 MASSETTO DI SOTTOFONDO
EDI.COM.10 |Massetto di sottofondo di pavimento, in calcestruzzo a kg 250 di cemento 32.5 R e
.110.20.10  |dello spessore cm 10, con superficie tirata a frattazzo rustico
Spessore cm. 12/15
SOMMANO m? 574,28 20,20 117600,46 2°859,51| 24,650
58 CONTROSOFFITTATURA SOSPESA IN CARTONGESSO
EDI.COM.10 |Posa in opera con fornitura di controsoffittatura in aderenza alla soletta di calcestruzzo
.20.10 delle serre 04-08 dopo il tamponamento dei fori ... i lavoro interni e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura a mq. superficie effettiva.
SOMMANO m? 22,00 42,40 932,80 713,59| 76,500
59 CONTROSOFFITTATURA IN ADERENZA IN CARTONGESSO
EDI.COM.10 |Posa in opera con fornitura di controsoffittatura in aderenza alla soletta di calcestruzzo
20.10.A delle serre 04-08 dopo il tamponamento dei ... i lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misura a mq. superficie effettiva.
SOMMANO m? 60,70 39,40 27391,58 17733,90, 72,500
60 Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra, valutata per la cubatura
EDI.COM.10 |effettiva eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compreso 1'abbassamento ed
.30.30 accumulo, ... e del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m?3 33,82 245,00 87285,90 219991 26,550
61 RIMOZIONE DI SERRAMENTI
EDI.COM.10 |Rimozione di serramenti in legno o ferro compreso il carico-scarico su automezzo, il
.60.10 trasporto, i costi e diritti per lo smaltimento alla pubblica discarica.
- per serramenti di superficie sino a m? 2,00
SOMMANO cadauno 21,00 29,50 619,50 459,98 74,250
62 TRAMEZZI IN LATERIZIO PORIZZATO
EDI.COM.10 |Costruzione di pareti divisorie in laterizi forati porizzato, legati con malta bastarda,
.90.10 compreso adeguato ancoraggio con idonee zeppe.
11 tutto com ... cariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare 'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Spessore cm. 8
SOMMANO m? 11,22 27,70 310,79 103,34| 33,250
63 REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO ESTERNO
EDI.COM.40 |Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione
141 di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi com ... del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 18,00 55,65 1°001,70 544,32| 54,340
64 Stesa e modellazione di terreno di coltivo di medio impasto a PH neutro, proveniente
F.4.AA.010. |dallo strato attivo di terreno agrario, privo di pietre, radici, organi di conservazione di
B pia ... cantiere, con mezzi meccanci ed eventuali rifiniture manualmente,
compresa la fornitura.
A RIPORTARE 2557907,72 867118,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2557907,72 867118,06
b) per quantita da 20 a 100 mc
SOMMANO m? 90,00 22,00 17980,00 17138,50| 57,500
65 Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terreno per la semina
F.4.BA.020. |con livellamento e ripulitura, carico e trasporto dei materiali di risulta alla discarica,
A fresa ... discarica del materiale di risulta secondo quanto stabilito nel Capitolato
Speciale.
per singole superfici fino a 500 mq
SOMMANO m? 360,00 3,20 17152,00 410,69| 35,650
66 BONIFICA COPERTURA IN FIBRA DI CEMENTO CONTENENTE AMIANTO
NP.LE.O1 SERRE 800'
RIMOZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO (L. 277/91)
SECONDO LE SEGUENTI FASI:
- Fase 1: La superfici ... del materiale, I'indennita di discarica e quant'altro necessario
per dare il lavoro di rimozione finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 115,10 30,10 37464,51 27271,33| 65,560
67 RIMOZIONE DI SERBATOIO Rimozione di serbatoio di gasoldio (non contenente
NP.LE.02 liquidi) compreso lo scavo e il trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica
compresi, del serbatoio e del materiale di riosulta degli scavi.
Esclusi eventuali oneri di bonifica del terreno
SOMMANO a corpo 1,00 17324,95 17324,95 206,43| 15,580
68 ESECUZIONE DI GIUNTI DI SEPARAZIONE STRUTTURALE
NP.LE.O3 Esecuzione di giunti di separazione strutturale di circa 2 cm tramite taglio delle
murature e del solaio esistenti, successivo la po ... pubbliche discariche (compresi oneri
e diritti di discarica), al fine di dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 575,60 17151,20 731,59| 63,550
69 Svovraprezzo all'articolo A.4.AB.015.0A per esecuzione all'interno di edifici
NP.LE.O5 SOMMANO m? 290,70 5,50 17598,85 17598,85| 100,000
70 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO (Con pietrisco, tubo drenante e tessuto non
NP.LE.O6 tessuto)
Realizzazione di drenaggio perimetrale, per migliorare e garantire la salubrita delle
murature, real ... eso degli adeguati accorgimenti per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Misurato in sezione effettiva al mc.
SOMMANO m? 48,00 52,67 2°528,16 771,85 30,530
71 Realizzazione di inghisaggi alla fondazione esistente 1° 2 2° dado mediante barre
NP.LE.O7 fissate con ancorante chimico tipo Hilty HY 2000 12 lunghezza cm. 59
SOMMANO n. 752,00 28,66 21°552,32 167698,74| 77,480
72 PACCHETTO COPERTURA IN OPERA SU TRAVI DI LEGNO
NP.LE.O8 PRECEDENTEMENTE POSIZIONATI
Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura sopra alle travi in legno
precedentemente posizionati ... e pubbliche discariche (compresi oneri e diritti di
discarica), al fine di dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 278,30 149,65 41°647,60 18°556,50, 44,556
73 PACCHETTO COPERTURA (Finitura in alluminio color rame ossidato) IN OPERA
NP.LE.09 SU TRAVI DI ACCIAIO PRECEDENTEMENTE POSIZIONATE
Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura sopra a ... € pubbliche discariche
(compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte|
SOMMANO m? 138,42 205,10 287389,94 12°846,45| 45,250
74 PACCHETTO COPERTURA IN OPERA SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO
NP.LE.10  |ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura sopra il solaio in laterocemente
esistente costituito da:
- ca ... e pubbliche discariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 90,40 88,45 77995,88 37723,68| 46,570
75 MANTO DI COPERTURA IN COPPI E TAVELLE DI COPERTURA
NP.LE.11 Fornitura e posa in opera di ganci per l'intera copertura.
Dopo aver selezionato coppi di canale e di colmo e tavelle dalla cop ... e pubbliche
discariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare I'opera finita a perfetta
A RIPORTARE 3687693,13 145°072,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3687693,13 1457072,67
regola d'arte.
SOMMANO m? 354,60 31,80 117276,28 5°474,63| 48,550
76 REALIZZAZIONE DI CORNICE DI COPERTURA IN MATTONI A VISTA
NP.LE.12 Formazione di cornice con mattoni tipo a mano a facciavista su campione da far
visionare a D.LL, posto in opera con malta d ... e pubbliche discariche (compresi oneri
e diritti di discarica), al fine di dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 65,00 61,30 37984,50 2°891,95| 72,580
77 STRATO DI PROTEZIONE ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE
NP.LE.13 Fornitura e posa membrana bugnata semiconica del tipo Delta Drain della Dorken o
simili, da porre lungo la muratura interrata a prote ... onti per almeno 20 cm. Il tutto
compreso ed eseguito secondo le buone regole dell'arte, misura al mq di membrana
posata.
SOMMANO m? 74,25 6,35 471,49 51,63 10,950
78 PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE
NP.LE.14 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Trachite Zovonite nella colorazione
calda, bocciardata nella pezzatura 40x60 cm in spessori di 3/4 cm com ... del materiale
di risulta, lI'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SOMMANO m? 4,00 178,30 713,20 130,87 18,350
79 BATTISCOPA IN ACCIAIO A FORMAZIONE DI SCURETTO
NP.LE.15 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio inox ad U commerciale misure
10x30x10 mm e di spessore 1,5 mm, da posare preventiva ... r il carico, scarico,
sollevamento, le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SOMMANO m 312,00 13,85 47321,20 27700,75| 62,500
80 INTONACHINO A BASE DI CALCE CON FINITURA A FERRO
NP.LE.21 Esecuzione di intonachino di regolarizzazione, con malta composta esclusivamente da
calce idraulica bianca desalinizzata, calce aer ... autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 1716745 14,30 167694,54 87106,87| 48,560
81 INTONACO ESTERNO A COCCIOPESTO CON RINZAFFO DEUMIDIFICANTE
NP.LE.22 Esecuzione di intonaco risanante ad azione deumidificante per uno spessore minimo
finito di 2,5 cm, realizzato in almeno ... del materiale di risulta, I'indennita di discarica
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 452,78 42,85 197401,62 87255,39| 42,550
82 VELETTA AD U
NP.LE.23 Veletta verticale dim. 48x47x48 cm eseguita sul vano di passaggio dalla torre 07 all'ex
magazzino 09 per ribassamento dell'architrave della porta.
Realizzata in strutt ... del materiale di
risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SOMMANO m 1,40 166,00 232,40 107,25| 46,150
83 VELETTA ADL
NP.LE.24 Veletta verticale h mm.380 circa con dente sporgente 10x10 mm eseguita lungo il muro
anord dell'ex magazzino 09 a distacco del controsoffitto dal muro perimetrale.
Re ... del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 45,00 74,85 37368,25 1°588,13| 47,150
84 SCURETTO PERIMETRALE
NP.LE.25 Fornitura e posa in opera di scuretto perimetrale a distacco del controsoffitto piano
rispetto al muro di spina tra le serre e I'ex magazzino 09 con profilo me ... a del
materiale di risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte
SOMMANO m 14,00 8,95 125,30 40,41| 32,250
85 BOTOLE DI ISPEZIONE SU CARTONGESSO
NP.LE.26 Fornitura e posa in opera di botola per ispezione degli impianti sopra il controsoffitto
tipo Knauf o equivalente, delle dimensioni di circa 60x6 ... a del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO n. 10,00 172,45 17724,50 682,04| 39,550
A RIPORTARE 4317006,41 1757102,59
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4317006,41 1757102,59
86 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra ricostruita tipo Favaro 1 per
NP.LE.27 formazione percorso, posata a secco su sottofondo in pietrischetto dello spessore
minimo di cm. 5, compreso nel prezzo, compreso altresi ogni onere necessario per dare
il lavoro finito a refola d'arte
SOMMANO m? 67,20 48,50 37259,20 17380,27, 42,350
87 PARAPETTO IN ACCIAIO INOX E VETRO
NP.LE.29.01 |Fornitura e posa in opera di balaustra costituita da corrimano in acciaio inox,
tamponamento in vetro e piastre di fissaggio alla soletta di nuova ... 5 con 1.50 KN/m.
Compresi pezzi speciali per il fissaggio con tasselli chimici a pavimento, volta testa ,
attacchi ecc.
SOMMANO m 8,60 780,00 67708,00 1°648,16| 24,570
88 Idem come articolo NP.EDL.28 con fissaggio tipo Faraone Ninfa
NP.LE.29.02 SOMMANO m 4,00 875,00 37500,00 858,55| 24,530
89 Idem come articolo NP.EDL.28 con fissaggio in acciaio inox a doppia boccola
NP.LE.29.03 SOMMANO m 20,20 812,00 167402,40 4°026,79| 24,550
90 PARAPETTO IN ACCIAIO INOX PER RAMPA ESTERNA POSTERIORE
NP.LE.29.04 |Fornitura e posa di parapetto composto di un'unica struttura portante assemblata -
pronta per la
messa in opera - in acciaio ... tto completo degli adeguati accorgimenti, secondo anche
la D.D.L.L., per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 10,00 834,00 87340,00 2°043,30, 24,500
91 Realizzazione di scala per rampa disabili in acciaio corten realizzata secondo gli
NP.LE.30 elaborati grafici compreso fissaggi alla struttura e ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SOMMANO kg 17455,02 4,25 67183,84 47733,11| 76,540
92 Fornitura e posa in opera di linea di vita orizzontale fissa, tipo Lin-PiaSafe, conforme
NP.LE.41 alla normativa UNI EN 795:2002, in Classe C, prodotto marcato certificato da
"Organismo no ... e dei lavori al fine di garantire una perfetta messa in opera atta a
garantire qualsiasi infiltrazioni di acqua piovana.
SOMMANO a corpo 1,000  67485,00 67485,00 27940,30| 45,340
93 TUBAZIONI TIPO GHEBERIT O EQUIVALENTE
NP.LE.43 Fornitura e posa in opera di tubazioni rigide tipo GHEBERIT o equivalente, per colonng
di scarico e sfiato comprendente:
demolizione delle mur ... delle stesse, compreso trasporto a rifiuto del materiale
eccedente ed ogni altro onere.
del diametro interno di mm 125.
SOMMANO m 50,00 33,86 17693,00 579,85 34,250
94 Rimozione parziale o totale del manto di copertura, compreso la rimozione dele tavelle
P1.1.11.1 in cotto . Sono compresi nell'intervento la cernita, la pulitura e 'accantonamento
ordinato a pi¢ d'opera dei materiali riutilizzabili:
SOMMANO m? 354,60 15,21 57393,47 47632,99| 85,900
95 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE E SOFFITTI
P1.1.35.01 |Rimozione d'intonaco grezzo o liscio di fugatura in calce aerea, idraulica o cementizia,
su murature verticali in pietrame grezzo non s ... e del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 17895,77 16,50 317280,20 177360,51| 55,500
96 EQUIPARABILE ALL'ARTICOLO P1.10.21 DEL PREZZIARIO COMUNE DI
P1.10.21 VENEZIA
INTONACO INTERNO CON RINZAFFO DEUMIDIFICANTE
Esecuzione di intonaco risanante ad azione deumidificante per uno ... del materiale di
risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regolal
d'arte
SOMMANO m? 1°094,33 56,31 61°621,72 297923,51| 48,560
97 Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in
P1.12.3 conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con
granulometri ... ttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m?3 282,42 38,17 107779,97 2°641,09| 24,500
A RIPORTARE 592°653,21 247°871,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o .
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera ‘
RIPORTO 5927653,21 247°871,02
98 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P2.02.006.00 |polietilene ad alta densita (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di
1.010 scarico delle acque usat ... quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 110 mm
SOMMANO m 155,00 37,25 57773,75 2°804,31| 48,570
Parziale LAVORI A MISURA euro 5987426,96 2507675,33| 41,889
A RIPORTARE 5987426,96 2507675,33
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 598°426,96 2507675,33
LAVORI A CORPO
99 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso
015035.a acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e
regola ... 2", portata 20 1/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione
e raccordi per il montaggio: - in linea
SOMMANO cad. 1,00 135,33 135,33 48,18| 35,602
100 Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo
015076.a con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma
trattate ... una porta ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno, con vetro
stampato spessore 3 mm: estensibilita 61 + 73 cm
SOMMANO cad. 1,00 200,62 200,62 70,39 35,086
101 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato per impianto senza anello di
015110.b ricircolo, completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, con
termometro ad immersione e senza valvole d'intercettazione: 3/4"
SOMMANO cad. 1,00 442,74 442,74 99,49| 22,471
102 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con
025270.f attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo
per ... ontaggio, escluso il collegamento elettrico:
interasse 180 mm, @ attacchi 1", portata 0,0 + 3,5 m3/h, prevalenza 1 + 6 m
SOMMANO cad. 1,00 323,24 323,24 71,02| 21,971
103 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con
025270.j attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo
per ... ontaggio, escluso il collegamento elettrico:
interasse 180 mm, @ attacchi 1", portata 0,0 + 3,5 m3/h, prevalenza 1 + 8 m
SOMMANO cad. 1,00 415,91 41591 90,18| 21,683
104 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato co1
025272.d attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica
... ggio, escluso il collegamento elettrico:
interasse 180 mm, @ attacchi 30 mm, portata 0,0 + 8 m3/h, prevalenza 0,5 + 10 m
SOMMANO cad. 1,00 738,07 738,07 133,25 18,054
105 Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore
025273.b bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato,
alimentazione ... 0, escluso il collegamento elettrico:
interasse 220 mm, @ attacchi 32 mm, portata 0,0 + 11,0 m3/h, prevalenza 0,5 + 11 m
SOMMANO cad. 2,000 2°049,42 4°098,84 340,62| 8,310
106 Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore
025273.d bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato,
alimentazione ... 0, escluso il collegamento elettrico:
interasse 250 mm, @ attacchi 32 mm, portata 0,0 + 30,0 m3/h, prevalenza 12 + 0,5 m
SOMMANO cad. 1,000  27506,72 2°506,72 180,01 7,181
107 Assitenza muraria per impianti eletrrici e speciali nella percentuale del 10% sull'import
ASS. degli impianti
murarie.01 SOMMANO %| 1797583,23 10,00 177958,32 177958,32| 100,000
108 Assitenza muraria per impianti meccanici nella percentuale del 10% sull'importo degli
Ass. impianti
murarie.02 SOMMANO %| 1497271,38 10,00 147927,14 147927,14| 100,000
109 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma
B.08.33.c UNI EN 124 - Classe C250, e conforme all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del
D.P.R. n. 207/2010, ... marcature in fusione. CHIUSINI D'ISPEZIONE PER BORDO
STRADA CHIUSINO QUADRATO IN GHISA SFEROIDALE C250, L.N.
500X500MM.
SOMMANO cad 4,00 98,00 392,00 105,36| 26,878
110 Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con superficie
B.20.02.00 |antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda certificata
ISO 90017200 ... o totale di kg 6,80. FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE
COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm
SOMMANO cad 4,00 53,63 214,52 66,00 30,766
A RIPORTARE 6407780,41 2847765,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6407780,41 2847765,29
111 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto
B.50.07.02 SOMMANO n 450,00 0,51 229,50 40,50| 17,647
112 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Calotta a 3 posti IP55
B.50.07.03 SOMMANO n 126,00 3,52 443,52 88,20/ 19,886
113 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Calotta a 4 posti IP55
B.50.07.04 SOMMANO n 19,00 3,52 66,88 9,50| 14,205
114 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA RUBINETTO CON ATTACCO
B.66.28.02 |PORTAGOMMA - D=1/2"
SOMMANO N 10,00 4,20 42,00 18,40| 43,810
115 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito
F.10.20.00 |con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda
certific ... soli ripristini delle pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO
IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 500x500mm
SOMMANO cad 4,00 100,21 400,84 96,24| 24,010
116 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:
M.01.05.01 |apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),
tubazioni metalliche, ser ... ni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a
regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 6 mmq
SOMMANO n 10,00 29,60 296,00 102,10| 34,493
117 NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete generale di terra con cavo di
M.01.24.01 |sezione adeguata, realizzato con barrette di rame forate o da sistema analogo, contenuta
in apposit ... rio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. NODO COLLETTORE
EQUIPOTENZIALE IN RAME - Nodo collettore principale
SOMMANO n 4,00 73,96 295,84 72,44| 24,486
118 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio
M.12.04.01 |strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale
autoestinguente flessib ... con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO
PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico unico fonia - dati
SOMMANO n 21,00 103,75 2°178,75 573,73| 26,333
119 Contatore d'acqua del tipo a quadrante bagnato per acqua fredda da 3/4"
MET COM SOMMANO cad. 1,00 48,80 48,80 14,07| 28,832
30401020
120 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare
N.02.18.02 |dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di
prevenire corrosioni pun ... azione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata ¢
regola d'arte - Filtro micrometrico a cartuccia, d=3/4"
SOMMANO N 1,00 101,49 101,49 34,93| 34417
121 MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO MISCELATORE del tipo da
N.02.26.01 |incasso (delle migliori marche) completo di rubinetto di comando flusso incorporato pei
doccia, per la preparazione dell ... materiale vario di consumo;- e quant'altro necessario|
per l'installazione ultimata a regola d'arte. - Per doccia d=1/2"
SOMMANO N 3,00 341,57 17024,71 563,16| 54,958
122 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - CASSETTA DI RISCIACQUO
N.03.02.01 |DA INCASSO CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantita,
isolata contro la trasudazione (con pol ... riale vario di consumo;- e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio - 6/9 It
SOMMANO N 2,00 155,99 311,98 110,22| 35,329
123 PILETTA A PAVIMENTO PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con
N.03.23.01 |imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio inossidabile, uscita da D=75 mm,
versione sifonata ... ni e bordi in acciaio inossidabile;- e quant'altro necessario per
I'installazione ultimata a regola d'arte - Per interni
SOMMANO N 14,00 134,50 1°883,00 794,08| 42,171
124 SCARICO IN PE-HD SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
N.03.24.03 |densita (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e
ventilazione, i ... vorazione;- materiale vario di consumo;- e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. - D = 50 mm
SOMMANO m 15,00 5,31 79,65 30,00| 37,665
A RIPORTARE 6487183,37 287°312,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6487183,37 2877312,86
125 Oneri per il collegamento dei plinti di fondazione e delle travi metalliche da realizzare
NP.ELE.O1 |con corda nuda di terra rispondente alla DIN EN 50164-2 in rame rosso ricotto
costituito d ... zioni, morsetti ed ogni accessorio per la fornitura del tutto per una posa in
opera a Norme e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 20,00 65,30 1°306,00 855,40 65,498
126 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare componibile in lamiera d'acciaio
NP.ELE.02 |verniciata a polveri epossidiche, grado di protezione IP55, possibilitd di inserire
apparecc ... € se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate
e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00| 137533,14 137533,14 570,29 4,214
127 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare componibile in lamiera d'acciaio
NP.ELE.O3 |verniciata a polveri epossidiche, grado di protezione IP55, possibilitd di inserire
apparecc ... € se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate
e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 7°513,82 7°513,82 342,18| 4,554
128 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione con le seguenti
NP.ELE.04 |caratteristiche:
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%. Flusso
luminoso dell'appar ... complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca 3F Filippi 56337 - 3F Cub LED 100W CR VS o similare
SOMMANO n 4,00 590,70 27362,80 228,13 9,655
129 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione con le seguenti
NP.ELE.O5 |caratteristiche:
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%. Flusso
luminoso dell'appar ... , installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca 3F Filippi 55136 - i3F LED 762x24W AMPIO VS L1265 o similare
SOMMANO n 50,00 290,42 14°521,00 17475,48| 10,161
130 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone a soffitto con le seguenti
NP.ELE.06 |caratteristiche:
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100% (inferiore
>90%, sup ... le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca 34229 - 3F Petra OP 300 12W LED o similare
SOMMANO n 8,00 158,92 1271,36 177,04| 13,925
131 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso a pavimento con le seguenti
NP.ELE.07 |caratteristiche:
Apparecchio da incasso a pavimentazione carrabile finalizzato all'impiego di ..., per
fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca Iguzzini Ipro BK02 o similare
SOMMANO n 25,00 327,54 87188,50 737,78 9,010
132 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone d'accento a parete con le
NP.ELE.O8 |seguenti caratteristiche:
Applique da esterni a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti ..., per fornire le
opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca Iguzzini Ipro BK02 o similare
SOMMANO n 14,00 177,67 2°487,38 273,14| 10,981
133 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone a parete da esterno con le
NP.ELE.09 |seguenti caratteristiche:
Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di s ... , per fornire le
opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca Iguzzini Ipro BX06 o similare
SOMMANO n 23,00 353,37 87127,51 678,73| 8,351
134 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza ad alto flusso installato a
NP.ELE.10 |plafone a parete con le seguenti caratteristiche:
Funzione: Energy Test (autonomo con autodi ... ere complete, installate e funzionanti a
Norma e a regola d'arte.
Marca Linergy Evolution Led ES24N10EBRT700 o similare
SOMMANO n 21,00 187,83 3794443 619,71| 15,711
135 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza a plafone a parete con le
NP.ELE.11 |seguenti caratteristiche:
A RIPORTARE 711743931 2937270,74
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

711°439,31

2937270,74

136
NP.ELE.12

137
NP.ELE.13

138
NP.ELE.14

139
NP.ELE.15

140
NP.ELE.16

141
NP.ELE.17

142
NP.ELE.18

143
NP.ELE.19

144
0.02.02.01

145
0.02.18.01

Colore: Bianco, Conforme alle normative: EN 55015, EN 60598-1, EN 60 ... e opere
complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca Linergy Evolution Led ESIINT10EBRT o similare

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza con pittogramma a plafone
a parete con le seguenti caratteristiche:
Colore: Bianco, Conforme alle normative: EN 55015, E ...
Norma e a regola d'arte.
Marca Linergy Evolution Led ESIINT10EBRT con pittogramma o similare

SOMMANO n

installate e funzionanti a

Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione con le seguenti caratteristiche:
-Alimentatore - ingresso 230 Va.c. uscita 27 Vd.c. SELV - 8 moduli DIN - per
centralini da inca ... menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti
a Norma e a regola d'arte.
Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo

- Armadio da pavimento 19"grigio RAL7035, completo di frontale in vetro piano con
inserti in metallo, porta reversibile con serratura di sicurezza integrata, 2 montanti da
19" rego ... menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma
e aregola d'arte.
Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di impianto TVCC con le seguenti caratteristiche:
-N°1 NVR 2TB, 8 porte PoE, tc max SMP: Pentaplex: riproduzione dal vivo in tempo
reale, registrazione, r ... menzionato, per fornire le opere complete, installate e
funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita con tecnologia PWM ad alta
frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, neutro passante, Potenza Nominale
6.000 VA - 5400 W, ... er fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e
aregola d'arte.
Marca Legrand DAKER DK 6000 o similare

SOMMANO a corpo

Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici vetusti non piu riutilizzabili quali
tubazioni, corpi illuminanti, prese, cavi, ecc.. Inclusa la rimozione delle linee non pit
... uant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere
complete a Norma e a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

MPIANTO CHIAMATA BAGNI DISABILI E DOCCIA
Fornitura e posa in opera di impianto chiamata bagni disabili composto da:
- N°I pulsante 1P NO 10A a tirante chiamata
- N°I pulsante 1P NO ... menzionato, per fornire le opere complete, installate e
funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca Bticino o similare
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone a parete con le seguenti
caratteristiche:
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, Diffusore in vetro verniciato int ...
ornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
Marca PRISMA QUASAR 20 B 303543 o similare

SOMMANO n

AEROTERMO AEROTERMO con cassa portante in lamiera zincata a caldo
preverniciata di spessore 1 mm, completa di deflettori d'aria a 2 direzioni. Batteria di
scambio termico con tubi ... ioni e materiale vario di consumo;- e quant'altro necessaric
per l'installazione ultimata a regola d'arte. - P = 9.00 kW

SOMMANO N

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE COLLETTORE d
distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.
Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Att ... onsumo (guarnizioni, ecc.);- € quant'altro

23,00

15,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

4,00

170,86 37929,78

172,77 2°591,55

57623,85 57623,85

4°486,70 4°486,70

7°337,63 7°337,63

57752,31 57752,31

27363,32 27363,32

491,07 491,07

141,59 172274,31

456,35 17825,40

678,71

442,66

1710,89

17368,71

912,51

456,22

17813,49

114,06

195,73

17248,59

17,271

17,081

30,422

30,506

12,436

7,931

76,735

23,227

15,360

68,401

A RIPORTARE

747°115,23

3027212,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 747°115,23 3027212,31
necessario per dare 'opera finita a regola d'arte - D = 1"1/4, 3 derivazioni
SOMMANO N 4,00 210,45 841,80 125,56 14,916
146 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE COLLETTORE d
0.02.18.03 |distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.
Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Att ... onsumo (guarnizioni, ecc.);- € quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte - D = 1"1/4, 5 derivazioni
SOMMANO N 4,00 266,42 17065,68 181,24| 17,007
147 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE COLLETTORE d
0.02.18.06 |distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.
Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Att ... onsumo (guarnizioni, ecc.);- € quant'altro
necessario per dare 1'opera finita a regola d'arte - D = 1"1/4, 8 derivazioni
SOMMANO N 1,00 385,07 385,07 54,00/ 14,023
148 COLLETTORE DI ZONA - CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA CASSETTA
0.02.21.04 |PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collettor]
semplici. Colore bianco. Profondit ... to;- materiale vario di consumo;- e quant'altro
necessario per dare 'opera finita a regola d'arte - D = 450x600x110-140
SOMMANO N 9,00 130,21 1171,89 245,97 20,989
149 RADIATORE SCALDASALVIETTE RADIATORE scaldasalviette in acciaio con
0.02.42.01 |giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filettati, tappi cromati con riduzione,
valvolina di sfiato, menso ... azioni a parete e/o a pavimento;- e quant'altro necessario
per l'installazione a regola d'arte. - scaldasalviette 800 mm
SOMMANO kW 2,20 306,29 673,84 215,22| 31,940
150 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO RECUPERATORE con ventilatori
0.02.43.01 |centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di
velocita regolabili mediante ... nita- materiale vario di consumo e quant'altro necessario
per I'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Da 100 a 500 mc/h
SOMMANO N 1,00,  27786,02 27786,02 301,20| 10,811
151 VENTILCONVETTORE a due tubi a mobiletto costituito da:
0.02.82.02 |- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza,
trattata contro la formazione della ... sario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290
m%h
SOMMANO n 6,00 372,18 27233,08 555,72| 24,886
152 VENTILCONVETTORE a due tubi a mobiletto costituito da:
0.02.82.03 |- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza,
trattata contro la formazione della ... sario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450
m¥h
SOMMANO n 1,00 418,96 418,96 96,59| 23,055
153 TERMOSTATO AMBIENTE con elemento sensibile con capsula in acciaio
0.04.02.01 |inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. Funzionamento a tensione
di vapore.
- Base, calotta ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C
SOMMANO n 6,00 36,53 219,18 49,68| 22,666
154 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 2 VIE
0.04.24.06 |FILETTATA CORPO VALVOLA di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipc
gas parallelo, caratteristica di regolazione e ... oni di tenuta;- e quant'altro necessario pei
l'installazione ultimata a regola d'arte. - Kvs = 2.5, C = 6.5 mm, D = 3/4"
SOMMANO N 3,00 83,29 249,87 62,52| 25,021
155 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 2 VIE
0.04.24.08 |FILETTATA CORPO VALVOLA di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipc
gas parallelo, caratteristica di regolazione e ... nizioni di tenuta;- e quant'altro necessaric
per l'installazione ultimata a regola d'arte. - Kvs =4, C=6.5mm,D = 1"
SOMMANO N 4,00 152,76 611,04 143,44| 23,475
156 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 2 VIE
0.04.24.11 |FILETTATA CORPO VALVOLA di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipc
gas parallelo, caratteristica di regolazione e ... oni di tenuta;- e quant'altro necessario pei
l'installazione ultimata a regola d'arte. - Kvs = 16, C = 6.5 mm, D = 1"1/4
A RIPORTARE 7577771,66 3047243,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7577771,66 3047243,45
SOMMANO N 2,00 197,59 395,18 89,20 22,572
157 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SERVOMOTORE PER VALVOLA
0.04.26.02 |SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre vie per segnali di regolazione
flottanti 0...10 V 0 2...10 V. Motore sincrono ... issaggio di qualsiasi tipo;- qualsiasi
altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Fino a 1" 1/4
SOMMANO N 9,00 222,45 2°002,05 182,25 9,103
158 RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC RIVESTIMENTO - finitura esterna del
0.04.30.01 |rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina
termoplastica tipo Isogenopac.Compre ... le vario di consumo;- qualsiasi altro onere
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Per tutti i diametri
SOMMANO m? 332,50 19,47 6°473,78 37827,09| 59,117
159 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli
0.04.38.02  |spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei
diametri indicati da ... ola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto e/o
centrale) che sottotraccia. - De da 76 a 219 mm
SOMMANO kg 100,00 5,61 561,00 238,00| 42,424
160 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.01 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... ant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm
SOMMANO m 360,00 5,96 27145,60 932,39| 43,456
161 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.02 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regole
d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. =20x2.50 mm - Di = 15 mm
SOMMANO m 442,00 8,58 37792,36 1°582,36| 41,725
162 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.03 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... e quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a
regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 26x3 mm - Di =20 mm
SOMMANO m 446,00 14,17 67319,82 27988,20| 47,283
163 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.04 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... e quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a
regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 32x3 mm - Di = 26 mm
SOMMANO m 305,00 25,46 77765,30 37943,68| 50,786
164 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.05 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm
SOMMANO m 448,00 33,70 15°097,60 6°872,27 45,519
165 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.06 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... e quant'altro necessario per 1'esecuzione ultimata a
regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 50x4 mm - Di =42 mm
SOMMANO m 6,00 46,54 279,24 119,94| 42,952
166 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di
0.04.46.07 |impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro inter ... quant'altro necessario per 1'esecuzione ultimata a
regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm
SOMMANO m 12,00 50,35 604,20 242,40| 40,119
167 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO - FILETTATA
0.04.50.02 |VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F.Corpo e asta di
comando in bronzo. Otturatore in Armatro ... € e bulloni per i diametri flangiati;- e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 3/4"
SOMMANO N 4,00 85,26 341,04 96,80, 28,384
168 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in
0.04.55.02 |ottone filettate, per 'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
A RIPORTARE 8037548,83 3257358,03
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8037548,83 3257358,03
distribuzione acqua p ... 0;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per
I'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 3/4"
SOMMANO N 1,00 13,74 13,74 5,96| 43,377
169 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in
0.04.55.03 |ottone filettate, per 'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
distribuzione acqua p ... gno;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario
per l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 1"
SOMMANO N 2,00 19,12 38,24 16,42 42,939
170 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in
0.04.55.04 |ottone filettate, per I'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
distribuzione acqua p ... ;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 1"1/4
SOMMANO N 2,00 29,08 58,16 25,38 43,638
171 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in
0.04.55.05 |ottone filettate, per I'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
distribuzione acqua p ... ;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 1"1/2
SOMMANO N 1,00 38,40 38,40 14,86| 38,698
172 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in
0.04.55.06 |ottone filettate, per I'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
distribuzione acqua p ... gno;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario
per l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 2"
SOMMANO N 2,00 47,08 94,16 33,24 35,302
173 Rimozione d'opera di tubazioni, corpi scaldanti e sanitari per impianti idrici e di
P1.01.033.00 |climatizzazione, compreso le opere murarie necessarie: tubazioni di qualsiasi materiale
1 e diametro.
SOMMANO m 800,00 2,86 27288,00 168799, 73,776
174 Rimozione d'opera di tubazioni, corpi scaldanti e sanitari per impianti idrici e di
P1.01.033.00 |climatizzazione, compreso le opere murarie necessarie: sanitari, comprensivi di
3 rubinetteria.
SOMMANO cad 9,00 12,09 108,81 81,54 74,938
175 CAVO NO7V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo NO7V-K.
P2.01.001.00 |Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici
2.008 Caratt ... ente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione
della linea. Cavo NO7V-K sez. 1x50mmq
SOMMANO m 250,00 5,75 17437,50 542,50| 37,739
176 CAVO NO7V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo NO7V-K.
P2.01.001.00 |Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici
2.013 Caratt ... mente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di
identificazione della linea. Cavo NO7V-K sez. 1x4mmq
SOMMANO m 17600,00 1,16 17856,00 448,00) 24,138
177 CAVO NO7V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo NO7V-K.
P2.01.001.00 |Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici
2.014 Caratt ... nte compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione
della linea. Cavo NO7V-K sez. 1x2,5mmq
SOMMANO m 17200,00 0,79 948,00 276,00| 29,114
178 CAVO NO7V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo NO7V-K.
P2.01.001.00 |Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici
2.015 Caratt ... nte compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione
della linea. Cavo NO7V-K sez. 1x1,5mmq
SOMMANO m 600,00 0,49 294,00 84,00| 28,571
179 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
1.020 stagnatura, previo s ... testazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata
aregola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x6mmq
SOMMANO m 80,00 6,61 528,80 150,40| 28,442
180 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
A RIPORTARE 8117252,64 3287724,32
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8117252,64 3287724,32
1.021 stagnatura, previo s ... testazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata
aregola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x4mmq
SOMMANO m 600,00 5,57 37342,00 822,00\ 24,596
181 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
1.036 stagnatura, previo s ... estazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata
aregola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x95mmq
SOMMANO m 750,00 10,96 87220,00 17890,02| 22,993
182 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
1.038 stagnatura, previo s ... estazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata
aregola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x50mmq
SOMMANO m 250,00 6,73 17682,50 340,00| 20,208
183 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
1.051 stagnatura, previo s ... testazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata
aregola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x4mmq
SOMMANO m 400,00 3,61 17444,00 332,00| 22,992
184 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
1.052 stagnatura, previo s ... stazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a
regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
SOMMANO m 700,00 3,06 2°142,00 665,01 31,046
185 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e
P2.01.002.00 |segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
1.053 stagnatura, previo s ... stazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a
regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x1.5mmq
SOMMANO m 600,00 2,50 17500,00 378,00| 25,200
186 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Conformita alla Norma CEI 7-1 e
P2.01.005.00 |successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a
1.005 superficie liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Corda di rame nuda
elettrolitica sez. S0mmgq
SOMMANO m 100,00 8,94 894,00 184,00/ 20,582
187 TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo
P2.01.008.00 |flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte.
1.003 Caratteristiche: - Materiale ter ... prezzo non sono comprese le opere di assistenza
muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce. Tubo flex diam. 25mm
SOMMANO m 500,00 3,16 1°580,00 464,99| 29,430
188 TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo
P2.01.008.00 |flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte.
1.004 Caratteristiche: - Materiale ter ... prezzo non sono comprese le opere di assistenza
muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce. Tubo flex diam. 32mm
SOMMANO m 600,00 3,94 27364,00 731,99| 30,964
189 TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo
P2.01.008.00 |flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte.
1.005 Caratteristiche: - Materiale ter ... prezzo non sono comprese le opere di assistenza
muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce. Tubo flex diam. 40mm
SOMMANO m 400,00 4,55 1°820,00 516,01 28,352
190 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo
P2.01.008.00 |rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: -
3.003 Materi ... di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta
regola d'arte. Tubo rigido diam. 25mm
SOMMANO m 300,00 6,07 1°821,00 753,00| 41,351
191 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo
P2.01.008.00 |rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: -
3.004 Materi ... di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta
regola d'arte. Tubo rigido diam. 32mm
SOMMANO m 300,00 7,70 2°310,00 978,01 42,338
A RIPORTARE 8407372,14 3367779,35
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192 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo
P2.01.008.00 |rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: -
3.005 Materi ... di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta
regola d'arte. Tubo rigido diam. 40mm
SOMMANO m 300,00 9,70 27910,00 1274,99| 43,814
193 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di
P2.01.008.00 |derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate
6.007 stagne gia montat ... ni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente
funzionante. Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm
SOMMANO cad 10,00 7,28 72,80 27,90| 38,324
194 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di
P2.01.008.00 |derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate
6.009 stagne gia montat ... ni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente
funzionante. Scatola di derivazione IP55 dim. 190x140x70mm
SOMMANO cad 10,00 13,77 137,70 57,70| 41,903
195 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di
P2.01.008.00 |derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate
6.010 stagne gia montat ... ni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente
funzionante. Scatola di derivazione IP55 dim. 240x190x70mm
SOMMANO cad 10,00 19,05 190,50 70,40| 36,955
196 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera
P2.01.008.00 |di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto pe
7.007 la realizzazio ... o per dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile
per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm
SOMMANO m 30,00 10,74 322,20 112,20 34,823
197 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
P2.01.008.00 |calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio
9.003 per supporto del ... le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
Pozzetto prefabbricato dim. int. 500x500x600mm
SOMMANO cad 4,00 122,52 490,08 114,12| 23,286
198 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posa in
P2.01.008.01 |opera di tubo in acciaio zincato con procedimento Sendzimir non filettabile.
0.003 Caratteristiche: - Tenuta stagna del ... sori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio
per dare il prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam. 25mm
SOMMANO m 150,00 10,43 17564,50 555,01 35,475
199 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posa in
P2.01.008.01 |opera di tubo in acciaio zincato con procedimento Sendzimir non filettabile.
0.004 Caratteristiche: - Tenuta stagna del ... sori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio
per dare il prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam. 32mm
SOMMANO m 320,00 12,31 37939,20 17452,82| 36,881
200 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.01 |cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e
2.001 in luoghi pro ... P55. Completa di ognia Itro onere accessorio per dare il tutto
funzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta 95x95x45mm
SOMMANO cad 12,00 22,16 265,92 107,21| 40,318
201 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.01 |cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e
2.002 in luoghi pro ... 5. Completa di ognia Itro onere accessorio per dare il tutto funzionante
a perfetta regola d'arte. Cassetta 125x125x65mm
SOMMANO cad 12,00 28,81 345,72 129,60 37,487
202 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di
P2.01.008.01 |cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e
2.003 in luoghi pro ... 5. Completa di ognia Itro onere accessorio per dare il tutto funzionante
a perfetta regola d'arte. Cassetta 185x125x65mm
SOMMANO cad 12,00 35,14 421,68 163,22| 38,706
203 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR Fornitura e posa in opera di canale
P2.01.009.00 |portacavi in lamiera di acciaio zincato a caldo prima della lavorazione, con
1.013 procedimento Sendzimir. - Corpo ... 0 necessario per dare il canale installato a perfetta
regola d'arte. Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 200x75mm
A RIPORTARE 851°032,44 340°844,52
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RIPORTO 851°032,44 3407844,52
SOMMANO m 50,00 22,53 17126,50 364,50 32,357
204 PUNTI LUCE Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a
P2.01.023.00 |seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovra essere comprensivo di: - Quota parte
1.001 delle s ... o onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a vista con
tubo rigido PVC e cavo FG70R 3x1,5mmq
SOMMANO cad 98,00 46,97 47603,06 1°052,54| 22,866
205 PUNTI LUCE Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a
P2.01.023.00 |seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovra essere comprensivo di: - Quota parte
1.017 delle s ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce ad incasso con tubo
flessibile PVC e cavo NO7V-K 3x1,5mmq
SOMMANO cad 63,00 22,15 17395,45 296,10| 21,219
206 PUNTI COMANDO Fornitura e posa in opera di punto comando equivalente a vista o
P2.01.023.00 |ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovra essere comprensivo di: -
2.001 Quota parte d ... e, per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Punto comando
ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo NO7V-K
SOMMANO cad 53,00 16,27 862,31 205,64 23,848
207 PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione
P2.01.023.00 |equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovra essere
3.030 comprensivo di: - Q ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto
alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo NO7V-K 3x2,5mmq
SOMMANO cad 10,00 55,05 550,50 0,00
208 PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione
P2.01.023.00 |equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovra essere
3.070 comprensivo di: - Q ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto
alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x1,5mmq
SOMMANO cad 120,00 91,45 107974,00 0,00
209 PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione
P2.01.023.00 |equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovra essere
3.105 comprensivo di: - Q ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto
alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo NO7V-K 3x4mmq
SOMMANO cad 40,00 60,39 2°415,60 876,79 36,297
210 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando
P2.01.024.00 |di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione
1.001 nominale: 250V ... i onere accessorio per dare il tutto funzionante a erfetta regola d'arte.|
Interruttore ad infrarossi per accensione luci
SOMMANO cad 5,00 92,51 462,55 154,95 33,499
211 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando
P2.01.024.00 |di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione
1.010 nominale: 250V ... li posteriormente. Completo di ogni onere accessorio per dare il tuttc
funzionante a erfetta regola d'arte. Pulsante 10A
SOMMANO cad 37,00 6,59 243,83 61,42 25,190
212 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando
P2.01.024.00 |di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione
1.020 nominale: 250V ... nte. Completo di ogni onere accessorio per dare il tutto funzionante
a erfetta regola d'arte. Interruttore unipolare 10A
SOMMANO cad 11,00 6,59 72,49 20,46| 28,225
213 PRESE E APPARECCHI DI PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE IN EDIFICI
P2.01.024.00 |RESIDENZIALI Fornitura e posa in opera di prese della serie civile e residenziale
2.005 conformi alle norme CEI 23-16 e CEI ... 71) e successive varianti ed alle tabelle: CEI-
UNEL 47158 (64), 47 V3. Presa 2P+T, 10/16A con contatti laterali di terra
SOMMANO cad 40,00 14,33 573,20 200,00 34,892
214 PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di
P2.01.025.00 |prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a
1.007 400V; - Frequenza nomina ... per dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola
d'arte. Presa interbloccata 2x 16A+T con base portafusibili
SOMMANO cad 16,00 48,40 774,40 139,52| 18,017
215 PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di
P2.01.025.00 |prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a
A RIPORTARE 875°086,33 3447216,44
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 875°086,33 3447216,44
1.009 400V - Frequenza nomina ... er dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola
d'arte. Presa interbloccata 3x16A+N+T con base portafusibili
SOMMANO cad 18,00 58,91 17060,38 229,50| 21,643
216 PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di
P2.01.025.00 |prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a
1.012 400V; - Frequenza nomina ... er dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola
d'arte. Presa interbloccata 3x32A+N+T con base portafusibili
SOMMANO cad 1,00 73,75 73,75 16,36| 22,183
217 DISPERSORE DI TERRA A CROCE Conformita alle norme CEI 11-8 (89) e
P2.01.038.00 |successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo profilato a croce in acciaio
1.002 zincato a caldo per 1'immer ... ttone per la connessione di conduttori tondi o piatti; -
dimensioni minime: 50x50x5mm. Dispersore a croce lunghezza 1.5m
SOMMANO cad 4,00 33,67 134,68 49,76| 36,947
218 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 SERIE MEDIA Fornitura e
P2.02.001.00 |posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio non legato Fe 33
1.001 trafilato Mannesmann per c ... ine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte,
nel rispetto della normativa vigente. tubazioni nella rete
SOMMANO kg 17040,00 5,34 57553,60 27256,82| 40,637
219 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 SERIE MEDIA Fornitura e
P2.02.001.00 |posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio non legato Fe 33
1.003 trafilato Mannesmann per c ... 1 fine di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. tubazioni in C.T.
SOMMANO kg 625,00 8,25 57156,25 2°074,98| 40,242
220 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P2.02.006.00 |polietilene ad alta densitd (PEad) a norma DIN 8075 per 1'esecuzione di sistemi di
1.006 scarico delle acque usat ... quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 110 mm
SOMMANO m 55,00 37,23 2°047,65 17112,65) 54,338
221 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P2.02.006.00 |polietilene ad alta densita (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di
1.007 scarico delle acque usat ... e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 90 mm
SOMMANO m 40,00 21,47 858,80 406,80| 47,368
222 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P2.02.006.00 |polietilene ad alta densita (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di
1.008 scarico delle acque usat ... e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 75 mm
SOMMANO m 150,00 18,37 27755,50 17368,00, 49,646
223 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P2.02.006.00 |polietilene ad alta densita (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di
1.009 scarico delle acque usat ... € quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 63 mm
SOMMANO m 70,00 15,88 1°111,60 532,70| 47,922
224 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P2.02.006.00 |polietilene ad alta densita (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di
1.010 scarico delle acque usat ... € quant'altro necessario per la corretta posa in opera della
tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 50 mm
SOMMANO m 35,00 15,88 555,80 266,35 47,922
225 CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Fornitura e
P2.02.015.00 |posa in opera di canalizzazioni in schiuma poliuretanica ed alluminio. Costituite da
1.001 pannelli in schiuma poliuretan ... ssario al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. 1° scelta
SOMMANO m? 51,00 46,67 2°380,17 1°050,61| 44,140
226 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN PVC ISOLATE CON FINITURA IN PVC
P2.02.016.00 |Fornitura e posa in opera di condotte flessibili circolari per impianti di climatizzazione.
1.002 Costituite da condotto fles ... se nonespressamente previsto, per la corretta posa in
opera secondo la normativa vigente. Spessore 25 mm - diam. 150 mm
SOMMANO m 8,00 27,31 218,48 77,67 35,552
A RIPORTARE 8967992,99 3537658,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8967992,99 3537658,64
227 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE IN
P2.02.016.00 | ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni circolari flessibli isolate adattc
2.003 per impianti di climatizzazione. ... corretta posa in opera, anche se non espressamente
previsto, secondo la normativa vigente. Spessore 50 mm - diam. 300 mm
SOMMANO m 6,00 39,73 238,38 80,76 33,879
228 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 |[ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.001 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ... o, al fine di consentire una installazione|
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 6 mm
SOMMANO m? 28,00 20,13 563,64 264,88 46,995
229 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.002 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ... o, al fine di consentire una installazione|
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 9 mm
SOMMANO m? 44,00 20,72 911,68 419,32| 45,994
230 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 [ ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.003 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ..., al fine di consentire una installazione
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 13 mm
SOMMANO m? 82,00 21,97 17801,54 804,42| 44,652
231 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 [ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.004 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ..., al fine di consentire una installazione
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 19 mm
SOMMANO m? 128,00 27,61 37534,08 17310,72| 37,088
232 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 [ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.005 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ..., al fine di consentire una installazione
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 32 mm
SOMMANO m? 37,00 46,32 17713,84 792,55 46,244
233 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 [ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.006 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ..., al fine di consentire una installazione
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 50 mm
SOMMANO m? 11,00 52,73 580,03 264,99| 45,686
234 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN
P2.02.018.00 [ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule
4.007 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti ..., al fine di consentire una installazione
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 60 mm
SOMMANO m? 42,00 58,19 2°443,98 1°037,40, 42,447
235 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e
P2.02.020.00 |posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per 'utilizzo nei
1.001 circuiti acqua refriger ... 0 necessario per la corretta posa in opera, anche se non
espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1/2
SOMMANO cad 30,00 20,60 618,00 336,30| 54,417
236 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e
P2.02.020.00 |posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per 'utilizzo nei
1.002 circuiti acqua refriger ... o0 necessario per la corretta posa in opera, anche se non
espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 3/4
SOMMANO cad 26,00 23,04 599,04 296,92| 49,566
237 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e
P2.02.020.00 |posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per 'utilizzo nei
1.003 circuiti acqua refriger ... tro necessario per la corretta posa in opera, anche se non
espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1
SOMMANO cad 28,00 25,47 713,16 325,64| 45,662
238 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e
P2.02.020.00 |posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per I'utilizzo nei
1.004 circuiti acqua refriger ... necessario per la corretta posa in opera, anche se non
espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1 1/4
A RIPORTARE 9107710,36 3597592,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9107710,36 3597592,54
SOMMANO cad 19,00 31,53 599,07 226,48| 37,805
239 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e
P2.02.020.00 |posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per 'utilizzo nei
1.005 circuiti acqua refriger ... necessario per la corretta posa in opera, anche se non
espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1 1/2
SOMMANO cad 6,00 39,37 236,22 88,92| 37,643
240 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e
P2.02.020.00 |posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per 'utilizzo nei
1.006 circuiti acqua refriger ... tro necessario per la corretta posa in opera, anche se non
espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 2
SOMMANO cad 13,00 53,32 693,16 250,25| 36,103
241 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE CROMATE FLANGIATE Fornitura
P2.02.020.00 |e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi flangiati per I'utilizzo
2.002 nei circuiti di acqua ref ... Itro necessario, anche se non espressamente previsto, per la
corretta posa in opera, secondo la normativa vigente. DN 80
SOMMANO cad 6,00 178,68 1°072,08 338,10| 31,537
242 VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di
P2.02.026.00 |valvole di sovrappressione in ottone per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, per
1.002 temperature fino a 120°C. Cor ... icato, al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 3/4
SOMMANO cad 1,00 44,24 44,24 13,07 29,543
243 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e
P2.02.029.00 |posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in
2.002 compressione per I'utilizzo nei circui ... icato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 3/4
SOMMANO cad 2,00 53,92 107,84 51,66 47,904
244 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e
P2.02.029.00 |posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in
2.004 compressione per I'utilizzo nei circui ... ato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/4
SOMMANO cad 4,00 65,44 261,76 111,32| 42,528
245 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e
P2.02.029.00 |posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in
2.005 compressione per I'utilizzo nei circui ... ato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/2
SOMMANO cad 2,00 71,49 142,98 57,02 39,880
246 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 10 Fornitura e
P2.02.029.00 |posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in
3.006 compressione per 'utilizzo nei circui ... ndicato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 2
SOMMANO cad 4,00 78,15 312,60 113,52 36,315
247 VALVOLE DI REGOLAZIONE MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILI O
P2.02.030.00 MOTORIZZABILI Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione micrometrica
2.002 termostatizzabili o motorizzabili, per l'util ... 'altro necessario per la corretta messa in
opera, secondo la normativa vigente. complete di testa termostatica diam. 1/2
SOMMANO cad 3,00 46,67 140,01 39,36 28,112
248 VALVOLE DI REGOLAZIONE MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILI O
P2.02.030.00 MOTORIZZABILI Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione micrometrica
2.005 termostatizzabili o motorizzabili, per l'util ... quant'altro necessario per la corretta
messa in opera, secondo la normativa vigente. senza testa termostatica diam. 1/2
SOMMANO cad 27,00 26,07 703,89 335,07| 47,603
249 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa in opera di
P2.02.031.00 |coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-sanitari, con cassetta ad incasso.
2.003 Saranno completi d ... ecessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta
messa in opera, secondo la normativa vigente. 4 attacchi
SOMMANO cad 1,00 313,17 313,17 62,27/ 19,884
250 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa in opera di
P2.02.031.00 |coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-sanitari, con cassetta ad incasso.
A RIPORTARE 9157337,38 3617279,58
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9157337,38 3617279,58
2.005 Saranno completi d ... ecessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta
messa in opera, secondo la normativa vigente. 6 attacchi
SOMMANO cad 2,00 328,91 657,82 129,62| 19,704
251 VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA Fornitura e posa in opera di valvole
P2.02.032.00 |automatiche di sfogo aria automatiche a galleggiante per I'utilizzo nei circuiti di acqua
1.002 refrigerata, acqua ... necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta
messa in opera, secondo la normativa vigente. diam. 1/2
SOMMANO cad 30,00 17,58 527,40 238,50| 45,222
252 VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA Fornitura e posa in opera di valvole
P2.02.032.00 |automatiche di sfogo aria automatiche a galleggiante per I'utilizzo nei circuiti di acqua
1.003 refrigerata, acqua ... necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta
messa in opera, secondo la normativa vigente. diam. 3/4
SOMMANO cad 5,00 18,17 90,85 40,60| 44,689
253 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari
P2.02.033.00 |in acciaio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare
3.001 d'acciaio di qua ... altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO kW 56,30 147,80 87321,14 2°174,90| 26,137
254 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di batterie di
P2.02.034.00 |post-riscaldamento a canale per impianti di condizionamento e ventilazione composte
1.004 da tubi in rame di diame ... in acqua. Complete di quanto necessario per la corretta
installazione secondo la normativa vigente. da 3501 a 6000 Watt
SOMMANO cad 1,00 336,81 336,81 64,95 19,284
255 DIFFUSORI QUADRANGOLARI IN Al Fornitura e posa in opera di diffusori di
P2.02.037.00 |mandata aria quadrangolari in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per|
1.014 impianti di condiz ... per il buon funzionamento, anche se non espressamente previsto,
secondo la normativa vigente. NR 30 - da 191 a 350 mc/h
SOMMANO cad 3,00 130,24 390,72 83,28 21,314
256 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMINIO
P2.02.038.00 |Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata dell'aria in alluminio estruso
1.018 anodizzato in colore naturale, adatte ... fissaggio con clips in lamiera d'acciaio zincato ¢
di ogni accessorio per il buon funzionamento. NR 20 - fino a 140 mc/h
SOMMANO cad 2,00 43,59 87,18 30,52| 35,008
257 VALVOLE DI VENTILAZIONE Fornitura e posa in opera di valvole di ventilazione
P2.02.039.00 | verniciate in colore bianco con vernice epossidica, adatte per impianti di
1.002 condizionamento e ventilazio ... che se non espressamente indicato, per la corretta posa
in opera, secondo la normativa vigente. NR 22 - da 61 a 110 mc/h
SOMMANO cad 4,00 32,13 128,52 51,60| 40,149
258 GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura e posa in opera di
P2.02.040.00 | griglie di presa aria esterna ed espulsione, adatte per impianti di condizionamento e
3.001 ventilazione. Costitu ... fissaggio a mezzo di viti in vista e di ogni accessorio per il buon
funzionamento. NR 40 - fino a 1150 mc/h in alluminio
SOMMANO cad 2,00 130,82 261,64 53,84| 20,578
259 MANOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATO LS.P.E.S.L. Fornitura e posa in
P2.02.050.00 |opera di manometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali, cassa in
1.004 acciaio stampato verniciato ... per la corretta posa in opera, secondo la normativa
vigente. quadrante diam. 63 mm, attacco 1/4 con serpentina antivibr.
SOMMANO cad 8,00 30,28 242,24 64,32 26,552
260 TERMOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATI I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in
P2.02.051.00 |opera di termometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali o
1.001 posteriori, cassa in acciaio vern ... sentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel
rispetto dellanormativa vigente. quadrante diam. 63, attacco 1/4
SOMMANO cad 16,00 23,63 378,08 103,68 27,423
261 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera di vasi a
P2.02.057.00 |membrana corredati dei relativi documenti di immatricolazione, per impianti di
1.002 riscaldamento ad acqua calda. Costr ... I fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacita 12 litri
SOMMANO cad 1,00 53,32 53,32 18,20| 34,134
A RIPORTARE 9267813,10 3647333,59
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262 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI L.S.P.E.S.L. Fornitura e
P2.02.057.00 |posa in opera di vasi a membrana collaudati I.S.P.E.S.L. e corredati dei relativi
2.008 documenti di immatricolazione, p ... i consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacita utile: 100 litri
SOMMANO cad 2,00 185,98 371,96 97,64| 26,250
263 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI L.S.P.E.S L. Fornitura e
P2.02.057.00 |posa in opera di vasi a membrana collaudati I.S.P.E.S.L. e corredati dei relativi
2.010 documenti di immatricolazione, p ... di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacita utile: 50 litri
SOMMANO cad 1,00 148,45 148,45 40,05| 26,979
264 RIDUTTORI DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di riduttori di
P2.02.066.00 |pressione in ottone per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C.
1.002 Pressione mass ... necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta
messa in opera, secondo la normativa vigente. diam. 3/4
SOMMANO cad 1,00 40,62 40,62 11,75 28,927
265 DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA
P2.02.074.00 |lOMOLOGATI Fornitura e posa in opera di disconnettori a zona di pressione ridotta
1.003 controllata, destinati a proteggere la rete d ... ssario al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 3/4
SOMMANO cad 1,00 317,39 317,39 56,10\ 17,675
266 BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura e posa in opera di bollitor
P2.02.075.00 |elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria; installazione verticale od orizzontale
1.006 Costruzion ... pressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa
vigente. capacita: 100 litri - potenza: 1500 W
SOMMANO cad 1,00 493,10 493,10 95,90, 19,448
267 ASPIRATORE DA PARETE O DA FINESTRA Fornitura e posa in opera di aspiratore
P2.02.080.00 |da parete o da finestra dotato di ventilatore elicoidale e di serranda con comando
4.003 elettrico interbloccat ... di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. portata fino a 250 mc/h
SOMMANO cad 1,00 169,00 169,00 30,10/ 17,811
268 VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN BRONZO Fornitura e posa in opera di
P2.02.083.00 |valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10 adatte per circuiti acqua calda
3.004 e refrigerata. ... i consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. diam. 1% - PN 10
SOMMANO cad 4,00 285,92 17143,68 140,92| 12,322
269 VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER
P2.02.083.02 |RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole
3.002 miscelatrici a tre vie per reti acqua calda. ... ta installazione a perfetta regola d'arte
secondo la normativa vigente. diam. 1%z - ottone PN 16 + servocomando modulante
SOMMANO cad 1,00 17122,95 1122,95 50,09| 4,461
270 VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER
P2.02.083.02 |RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole
3.003 miscelatrici a tre vie per reti acqua calda. ... ta installazione a perfetta regola d'arte
secondo la normativa vigente. diam. 1% - ottone PN 16 + servocomando modulante
SOMMANO cad 2,00 1°058,76 2°117,52 100,74 4,757
271 TERMOSTATI AMBIENTE + BASETTA Fornitura e posa in opera di termostati
P2.02.084.00 lambiente del tipo on/off aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento
4.001 sensibile a capsula; - dif ... essario al fine di consentire una completa installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO cad 3,00 169,00 507,00 45,90 9,053
272 SONDE DI TEMPERATURA DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di sonde di
P2.02.085.00 |temperatura da esterno per la regolazione climatica. Sonde a variazione di resistenza,
1.001 minimo 25 kohm a 20°C, ... o, ma necessario al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO cad 1,00 59,97 59,97 6,81 11,356
273 SONDE DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE Fornitura e posa in opera di sonde
P2.02.085.00 |di temperatura ad immersione per circuiti idraulici . Sonde a variazione di resistenza,
4.001 minimo 25 Kohm a 20°C, ... o, ma necessario al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
A RIPORTARE 9337304,74 3657009,59
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 933°304,74 365°009,59
SOMMANO cad 3,00 127,19 381,57 39,15/ 10,260
274 TRASMETTITORI COMBINATI TEMPERATURA/UMIDITA' AMBIENTE
P2.02.085.01 |Fornitura e posa in opera di trasmettitori combinati di temperatura e umidita relativa da
2.001 ambiente, elemento sensibile umidita ... o, ma necessario al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO cad 7,00 376,18 2°633,26 84,50 3,209
275 MULTIREGOLATORE DIGITALE Fornitura e posa in opera di multiregolatore
P2.02.087.00 |digitale a microprocessore liberamente programmabile completa di moduli di
1.004 interfaccia con il campo e di modul ... onsentire una completa installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. fino a 72 punti I/O
SOMMANO cad 1,00|  97088,74 9°088,74 600,58 6,608
276 PUNTO TRASMISSIONE EQUIVALENTE Cablagio del punto di trasmissione dal
P2.02.087.00 |contatto in campo al sistema di controllo centralizzato, costituito da: - conduttori
4.001 twistati, di sezione adeg ... e il conteggio di tutti i punti gestiti dal sistema e la
conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi.
SOMMANO cad 70,00 111,22 77785,40 1°870,36, 24,024
277 SISTEMA DI REGOLAZIONE BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO A
P2.02.087.00 |CANALE Fornitura e posa in opera di sistema di regolazine unita terminale di post-
5.001 riscaldamento. Composto da: - n. 1 regolat ... 0, ma necessario al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO cad 1,00 17668,06 17668,06 104,84 6,285
278 LAVABI DI TIPO SOSPESO COMPLETI DI SEMICOLONNA Fornitura e posa in
P2.02.088.00 |opera di lavabi di tipo sospeso completi di semicolonna per fissaggio a parete, in
3.003 vitreous-china bianca con: - f ... una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto
della normativa vigente. dim. 60 x 49 cm - con scarico e sifone
SOMMANO cad 3,00 149,05 447,15 149,79| 33,499
279 LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO REGOLABILE IN INCLINAZIONE
P2.02.088.00 | (SISTEMA MECCANICO) Fornitura e posa in opera di lavabi in vitreous-china bianca
7.001 di tipo regolabile in inclinazione ... al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. dim. 67 x 60 cm
SOMMANO cad 1,00 446,42 446,42 99,10/ 22,199
280 VASI DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata di tipo sospeso
P2.02.090.00 |per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, tubi di
2.002 cacciata ... na installazione a perfetta regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente.
dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio
SOMMANO cad 2,00 173,27 346,54 102,14| 29,474
281 VASI SOSPESI SPECIALI PER DISABILI Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata
P2.02.090.00 |di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca, costruzione robusta,
4.001 con: - catino ... essario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in
opera secondo la normativa vigente. versione base
SOMMANO cad 1,00 17241,05 17241,05 149,87| 12,076
282 PIATTI DOCCIA Fornitura e posa in opera di piatti doccia in vitreous-china bianca
P2.02.092.00 |ovvero in acciaio porcellanato bianco con: - foro per piletta di scarico; - sostegni a
1.004 pavimento r ... consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativ
vigente. in vitreous-china - dim. 90x90x9 cm
SOMMANO cad 1,00 261,10 261,10 53,60/ 20,529
283 RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE
P2.02.097.00 |[FACILITATA PER LAVATOIO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori
6.002 monocomando ad azione manuale facilitata per lavatoio ... allazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto
SOMMANO cad 1,00 93,88 93,88 25,62 27,290
284 RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI A PULSANTE
P2.02.097.00 |PER LAVABO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando
7.002 temporizzati per lavabo da installare sull'appar ... tallazione a perfetta regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. versione con n. 2 rubinetti di arresto/filtro
SOMMANO cad 3,00 187,17 561,51 78,18| 13,923
285 DOCCETTE A TELEFONO A GETTO REGOLABILE ANTICALCARE CON/
P2.02.099.00 AUTOPULENZE CON FLEX Fornitura e posa in opera di doccette a telefono a forma
A RIPORTARE 9587259,42 3687367,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera ‘
RIPORTO 9587259,42 3687367,32
3.001 anatomica che permetta una corretta prensione a ... sentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. con flessibile metalloplastico
SOMMANO cad 3,00 66,03 198,09 37,20 18,779
286 SPECCHI FISSI Fornitura e posa in opera di specchi in cristallo da 6 mm di spessore
P2.02.103.00 |molato a filo lucido sul perimetro, retro patinato rame e protetto dalla delaminazione da
1.001 doppio ... | fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. dim. 600 x 450 mm
SOMMANO cad 4,00 69,65 278,60 69,04| 24,781
287 DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO EROGAZIONE A PULSANTE/
P2.02.104.00 [FOTOCELLULA Fornitura e posa in opera di distributori di sapone liquido in alluminic
2.001 0 ABS, erogazione a pulsante o a fotocell ... nsentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacita 1 litro - a pulsante
SOMMANO cad 4,00 46,67 186,68 28,40| 15,213
288 ASCIUGAMANI TEMPORIZZATI IN ABS Fornitura e posa in opera di asciugamani
P2.02.107.00 |elettrici temporizzati a pulsante ovvero a fotocellula, di costruzione antifurto, colore
3.002 bianco con le segu ... onsentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto
della normativa vigente. temporizzatori a fotocellula
SOMMANO cad 4,00 211,40 845,60 149,24| 17,649
289 PORTAROTOLI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portarotoli portacartaigienical
P2.02.109.00 |da esterno in nylon ultramide bianco da installare a parete con fissaggi antifurto, con
1.001 fermocarta ... 0, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO cad 3,00 23,63 70,89 32,34| 45,620
290 PORTASCOPINI PENSILI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portascopini di
P2.02.110.00 |colore bianco pensili in nylon ultramide, da fissare a parete, contenitore estraibile,
1.001 completi di materi ... 0, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
SOMMANO cad 3,00 55,11 165,33 2391| 14,462
291 MANIGLIONI AD U DI TIPO CON RINFORZO LATERALE IN NYLON Fornitura ¢
P2.02.112.00 |posa in opera di maniglioni di sicurezza ad U di tipo con rinforzo laterale destro o
2.001 sinistro, in nylon ultramide ... al fine di consentire una installazione a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. sporgenza 600 mm
SOMMANO cad 1,00 152,67 152,67 15,79 10,343
292 MANIGLIONI AD U DI TIPO RIBALTABILE CON PORTAROTOLO IN NYLON
P2.02.112.00 |Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza ad U di tipo ribaltabile, in nylon
4.002 ultramide diam. 33 mm spessore ... al fine di consentire una installazione a perfetta
regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. sporgenza 800 mm
SOMMANO cad 1,00 331,94 331,94 26,50| 7,983
Parziale LAVORI A CORPO euro 362°062,26 1187074,41| 32,612
TOTALE euro 960°489,22 3687749,74| 38,392
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO 5A 9607489,22 3687749,74| 38,392
Totale SUPER CATEGORIE euro 960°489,22 3687749,74| 38,392

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE EDILI 6317312,42 2837560,79| 44,916
002 OPERE IMPIANTISTICHE 3297176,80 857188,95| 25,879

Totale CATEGORIE euro 960°489,22 3687749,74| 38,392

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni e rimozioni 74°609,18 437891,48| 58,829
002 Scavi e rinterri 26°533,77 87321,90| 31,363
003 Opere in cls, armature 1097796,13 357775,60| 32,584
004 Impalcati e coperture 1007190,70 44°514,75| 44,430
005 Impermeabilizzazioni e coibentazioni 137212,65 27903,42| 21,975
006 Massetti, pavimenti - rivestimenti - marmi 387689,78 147278,83| 36,906
007 Murature - pareti 87442,55 4°434,61| 52,527
008 Intonaci 1007625,96 487188,82| 47,889
009 Controsoffitti e cartongessi 97324,83 57104,90| 54,745
010 Lattonerie - Opere in acciaio 45°667,84 187024,21| 39,468
011 Serramenti interne ed esterni 37968,69 489,59| 12,336
012 Dipinture e finiture 1°011,83 549,83| 54,340
013 Copertura - lattonerie e carpenterie 12°668,84 7°673,41 60,569
014 Opere di finitura 387209,60 97957,07, 26,059
015 Interventi di restauro 0,00 0,00 0,000
016 Fognatura e scarichi 127342,61 5°017,72| 40,654
017 Opere a verde 37132,00 17549,19| 49,463
018 Impianti meccanici - idricosanitario 1497600,29 517225,02| 34,241
019 Impienti elettrici e speciali 1797576,51 337963,93| 18,913
020 Assistenze murarie opere elettriche 177958,32 177958,32| 100,000
021 Assistenze murarie opere meccaniche 147927,14 147927,14| 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 9607489,22 3687749,74| 38,392

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5987426,96 2507675,33| 41,889

M:001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO 5A
euro 5987426,96 250°675,33| 41,889
M:001.001 OPERE EDILI euro 5987426,96 250°675,33| 41,889
M:001.001.001 Demolizioni e rimozioni euro 74°609,18 43°891,48| 58,829
M:001.001.002 Scavi e rinterri euro 267533,77 87321,90| 31,363
M:001.001.003 Opere in cls, armature euro 1097796,13 357775,60| 32,584
M:001.001.004 Impalcati e coperture euro 1007190,70 44°514,75| 44,430
M:001.001.005 Impermeabilizzazioni e coibentazioni euro 137212,65 27903,42| 21,975
M:001.001.006 Massetti, pavimenti - rivestimenti - marmi euro 387689,78 147278,83| 36,906
M:001.001.007 Murature - pareti euro 87442,55 4°434,61| 52,527
M:001.001.008 Intonaci euro 1007625,96 48°188,82| 47,889
M:001.001.009 Controsoffitti e cartongessi euro 97324,83 5710490, 54,745
M:001.001.010 Lattonerie - Opere in acciaio euro 45°667,84 187024,21| 39,468
M:001.001.011 Serramenti interne ed esterni euro 37968,69 489,59| 12,336
M:001.001.012 Dipinture e finiture euro 1°011,83 549,83| 54,340
M:001.001.013 Copertura - lattonerie e carpenterie euro 12°668,84 7°673,41| 60,569
M:001.001.014 Opere di finitura euro 387209,60 97957,07| 26,059
M:001.001.016 Fognatura e scarichi euro 127342,61 5°017,72| 40,654
M:001.001.017 Opere a verde euro 37132,00 1°549,19| 49,463
C LAVORI A CORPO euro 362°062,26 118°074,41| 32,612

C:001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO 5A
euro 3627062,26 118°074,41| 32,612
C:001.001 OPERE EDILI euro 327885,46 327885,46| 100,000
C:001.001.020 Assistenze murarie opere elettriche euro 177958,32 177958,32| 100,000
C:001.001.021 Assistenze murarie opere meccaniche euro 14°927,14 147927,14| 100,000
C:001.002 OPERE IMPIANTISTICHE euro 329°176,80 857188,95| 25,879
C:001.002.018 Impianti meccanici - idricosanitario euro 1497600,29 517225,02| 34,241
C:001.002.019 Impienti elettrici e speciali euro 179°576,51 337963,93| 18,913
TOTALE euro 9607489,22 3687749,74| 38,392

Data, 02/05/2016

11 Tecnico
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