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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm., eseguita anche in

A.4.AA.030. breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

0E Nel prezzo si i ...  del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 35,50 66,42 2´357,91 1´075,68 45,620

2 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm., eseguita anche in

A.4.AA.030. breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

0F Nel prezzo si i ...  d'arte.

- breccia per strutture in muratura di laterizio - compreso rifinitura spallette e posa di

eventuali architravi

SOMMANO m³ 6,27 92,89 582,42 265,87 45,650

3 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi soprastante caldana

A.4.AA.035. e gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti, misurati per la loro e ...

0B a, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte .

solai in laterocemento

SOMMANO m² 38,60 29,50 1´138,70 390,00 34,250

4 Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione, complete

A.4.AA.040. degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

0A Nel prezzo si intendono compre ... l'indennità di discarica e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

All'esterno della muratura

SOMMANO m³ 5,64 36,36 205,07 185,59 90,500

5 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo

A.4.AA.095. massetto di sottofondo anche armato, il battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono

0A compresi  ... , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

- massetti fino a cm. 15

SOMMANO m² 563,00 14,20 7´994,60 6´063,10 75,840

6 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio

A.4.AA.100. anche armato.

0B Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgom ...

ica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- oltre i 6 cm. per ogni cm. Di spessore in più

SOMMANO m2*cm 4´050,00 1,10 4´455,00 3´378,67 75,840

7 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

A.4.AB.005 consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50 m3 ed esclusa la sola roccia

da min ... .L..

La misurazione verrà effettuata a parete inclinata (1:3) e per una superficie in pianta da

concordarsi con la D.L..

SOMMANO m³ 11,80 4,70 55,46 16,78 30,250

8 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali in materiale di qualsiasi natura e

A.4.AB.015. consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,50 m3. ed esclusa la sola roccia

0A da mina.

N ...  mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature

modeste.

- Eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO m³ 506,70 8,90 4´509,63 1´364,16 30,250

9 Trasporto con trasferimento a pubblica discarica, a qualsiasi distanza, del materiale di

A.4.AD.005. risulta esuberante dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.

0A Nel prezzo si intendono  ... ata del materiale di risulta, l'indennità di discarica

debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..

SOMMANO m³ 443,90 17,40 7´723,86 2´129,47 27,570

10 Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato

A.4.AF.035 cementizio, di ferro tondino di armatura B450 - C ad aderenza migliorata, controllato in

stabilimen ... ura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 4´578,63 1,25 5´723,29 1´954,50 34,150

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 34´745,94 16´823,82
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11 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete

A.4.AF.040 elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento

e con m ... ati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 3´377,63 1,05 3´546,51 612,48 17,270

12 Getto battolo di fondazione contro terra o con l'ausilio di casseri ove necessario, con

A.4.AF.125 l'impiego di calcestruzzo confezionato con cemento 325 o 425, avente classe C25/30,

classe d ... del ferro d'armatura compensato a parte. Misurazione secondo quanto

previsto nei disegni strutturali. (Rck > 300 kg/cmq)

SOMMANO m³ 12,74 130,00 1´656,20 328,76 19,850

13 Calcestruzzo in opera per cuscinetti di fondazione (MAGRONE), spessore medio

A.4.AF.135 minimo 10cm, avente classe C12/15, classe di

esposizione XC0, inerti di adeguata granulometria con dime ... eventuale utilizzo di

autopompa, la regolazione delle superfici e l'onere di esecuzione.

Misurazione effettiva in opera.

SOMMANO m³ 11,35 105,00 1´191,75 149,45 12,540

14 GETTO DI C.A. PER MURI, confezionato con cemento 325 o 425, avente classe C30/

A.4.AF.155 35, classe di esposizione XC1, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di

20 mm, consisten ... neggiare le strutture esistenti (pannelli di tamponamneto).

Misurazione secondo quanto previsto nei disegni strutturali.

SOMMANO m³ 25,71 280,00 7´198,80 1´385,77 19,250

15 Calcestruzzo per travi, cordoli, cornici, ecc, classe C30/35 (rck 350 kg/cmq) classe di

A.4.AF.160 esposizione XC1. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento, per travi armate

oriz ... e o pannelli in legno mineralizzato di adeguato spessore per ovviare al ponte

termico, secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO m³ 150,86 380,00 57´326,80 11´786,39 20,560

16 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa

A.4.AI.015.0 normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 6 cm, posti a coltello a qualunque

D alt ... tezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso e i

fori maggiori ai 4 mq.

Spessore cm. 12

SOMMANO m² 87,30 31,00 2´706,30 960,20 35,480

17 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa

A.4.AI.020 normale di cui alla norma UNI 8942 dello spessore di 12 cm, a qualunque altezza e

legati co ... rte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del

tavolato stesso, e i fori maggiori ai 4 mq.

SOMMANO m² 30,02 48,00 1´440,96 479,12 33,250

18 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e

A.4.AM.015. conformi alle norme UNI 7447 tipo 303/1-2 da impiegarsi per acque di rifiuto o

0A pluviali, gi ... rio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

SOMMANO m 80,00 25,45 2´036,00 621,39 30,520

19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in

A.4.AO.005. opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in c

0B ...  regola d'arte.

Dimensioni interne 40 x 40 x 40

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

SOMMANO n. 21,00 49,50 1´039,50 393,45 37,850

20 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in

A.4.AO.005. opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in c

0D ...

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

- dimensioni interne 60x60x60 cm ispesionabili

SOMMANO n. 5,00 66,40 332,00 120,32 36,240

21 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in

A.4.AO.005. opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in c

0E ...

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 113´220,76 33´661,15
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- dimensioni interne 80x80x80 cm ispezionabili

SOMMANO n. 5,00 114,25 571,25 197,42 34,560

22 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato polimerico

A.4.AO.020. con o senza pendenza interna, complete di telaioe griglia in acciaio zincato con bordo

0A copr ... ito a regola d'arte.

sezione esterna 125x125 mm

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

SOMMANO m 3,70 63,50 234,95 100,68 42,850

23 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a

A.4.AQ.030 qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per u ...

o altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato v.p.p. con

l'esclusione dei fori maggiori a 4 mq.

SOMMANO m² 156,77 18,55 2´908,08 1´903,05 65,440

24 Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato

A.4.AQ.120 mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate

con v ... r porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del

tavolato stesso e i fori maggiori a 4 mq.

SOMMANO m² 22,00 25,00 550,00 239,58 43,560

25 Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio

A.4.AR.050. confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per

0A metrocubo di inert ... scariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

- spessore cm. 10

SOMMANO m² 728,00 24,30 17´690,40 6´625,06 37,450

26 Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato calandrato,

A.4.AS.100 costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero,

resine natura ... o, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 33,00 33,35 1´100,55 534,21 48,540

27 Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle

A.4.AT.010 ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore,

conformi a ... rficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 121,90 43,85 5´345,32 1´948,37 36,450

28 Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in marmo nel colore e

A.4.AW.005. nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti a lastra unica dello spessore di 30 mm. e

0B larghezza va ...  e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 28,58 217,40 6´213,29 2´645,00 42,570

29 Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a

A.4.AX.010. lastra unica dello spessore di 30 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con

0E faccia ... rovvisoria con impasto di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia

antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido

SOMMANO m² 2,12 190,30 403,44 182,96 45,350

30 Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in

A.4.AX.015. lastra unica dello spessore di 20 mm. nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con

0E facc ... lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 1,17 174,00 203,58 92,32 45,350

31 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che

A.4.BA.020. orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%, agugliata,

0B imputre ... o, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 420,20 2,18 916,04 118,63 12,950

32 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per strutture interrate,

A.4.BB.005. prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico

0A armata con tessut ... tro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

Spessore mm. 3

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 149´357,66 48´248,43
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SOMMANO m² 10,02 7,20 72,14 17,49 24,240

33 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile per coperture inclinate o piane

A.4.BB.010. anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero

0B elastomeric ... ali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

SOMMANO m² 489,45 9,00 4´405,05 1´350,15 30,650

34 Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola costituto da teli in polietilene a bassa

A.4.BD.020 densità permeabili al vapore con inserita rete di polipropilene, posati a secco, sovrappos

... esi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 415,22 2,50 1´038,05 130,28 12,550

35 Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e

A.4.BG.030. pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espans

0B ...  gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Spessore mm. 30

SOMMANO m² 11,22 8,75 98,18 12,71 12,950

36 Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere di copertura e

A.4.BG.030. pavimentazione, costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espans

0D ... i gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Spessore mm 60

SOMMANO m² 376,00 12,75 4´794,00 622,26 12,980

37 Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto all'estradosso di falde di

A.4.BG.105. copertura, costituito da pannelli nudi in lana di roccia ad alta densità trattata con resine

0C ter ...  gli onere per il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Spessore mm. 60

SOMMANO m² 32,00 13,00 416,00 55,95 13,450

38 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie

A.4.CD.035. sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane,

0I scossaline,  ... quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

rame sviluppo 25 cm - per raccoprdo pareti - pavimenti

SOMMANO m 45,00 28,50 1´282,50 587,64 45,820

39 Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie

A.4.CD.035. sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane,

0L scossaline,  ... igillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte

rame sviluppo 50 cm

SOMMANO m 20,00 53,00 1´060,00 419,34 39,560

40 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato

A.4.CD.075. dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare o quadrata.

0B Nel prezzo si intendon ... ni due metri, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Diametro mm. 100

SOMMANO m 95,30 33,70 3´211,61 596,07 18,560

41 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10

A.4.CD.110. di mm con sezione semicircolare.

0D Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri pe ... za dei giunti, il taglio, lo

sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sviluppo cm. 50

SOMMANO m 203,00 58,20 11´814,60 2´345,20 19,850

42 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello od a

A.4.CE.095.0 spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acril

A ... cch a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.i.

applicazione a rullo e pennello

SOMMANO m² 224,85 4,50 1´011,83 549,83 54,340

43 Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico

A.4.CF.085.0 melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 178´561,62 54´935,35
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A - falso telaio in legno di abete dello ... to altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1,60 m²

SOMMANO cadauno 8,00 366,00 2´928,00 288,41 9,850

44 Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico

A.4.CF.085.0 melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

B2 - falso telaio in legno di abete dello ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1,60 m²

SOMMANO cadauno 1,89 229,00 432,81 42,63 9,850

45 Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore zincato e/o

A.4.CF.160 zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero

serramento ... to l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

fino a 5 m.

SOMMANO cadauno 8,00 25,86 206,88 21,21 10,250

46 Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di

A.4.DA.005. edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo ...

0E lavoro finito a regola d'arte.

travature e colonne piene composte con unioni saldate.

Vedi riferimento tav. Strutturali

SOMMANO kg 3´631,48 2,87 10´422,35 6´196,09 59,450

47 Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di

A.4.DA.025 strutture e manufatti metallici vari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior o ... er trasporti, dimensioni

o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi

finiti.

SOMMANO kg 3´631,48 0,62 2´251,52 326,47 14,500

48 Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari,

A.4.DA.030. realizzata, a spruzzo od a pennello, con polveri epossidiche di alta qualità, finitura sia

0A lucida ... to.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo kper dare

il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO kg 3´631,48 2,58 9´369,22 3´981,92 42,500

49 Fornitura e posa in opera di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per

A.4.DA.075. la formazione di parapetti, recinzioni ecc. composte dai seguenti elementi principali:

0C --  ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finitura superficiale mediante zincatura: oltre 20 kg/mq

SOMMANO m² 8,00 87,25 698,00 59,61 8,540

50 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di

A.4.DB.020. omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata

0B dall'Appaltator ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL

SOMMANO n 1,00 401,00 401,00 137,34 34,250

51 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.

A4.AA.025.0 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale

A falso  ...  del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 402,55 14,02 5´643,75 4´134,05 73,250

52 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo.

A4.AA.075.0 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo

C sgombero, la raccolta differenziat ... e del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m² 80,00 8,90 712,00 535,78 75,250

53 TIRANTI IN ACCIAIO - DIAM. 16 mm

C.1.AA.005 Fornitura e posa in opera di grappe, perni, staffe e tiranti di piccolo diametro in acciaio

inossidabile AISI 304L e/o AISI 316L per eseguire conso ... secondo le indicazioni della

D.L. e della Soprintendenza ed ogni altro onere atto a dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO kg 56,22 22,00 1´236,84 811,12 65,580

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 212´863,99 71´469,98
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54 Fornitura e posa in opera di travi e travetti a spigolo vivo in legno di abete squadrato

C.1.CA.005. fuori cuore per realizzazione di nuovi impalcati/coperture e/o in sostituzione di

B materiale ... nito - passo circa cm. 90.

Compreso altresì la foratura della trave per passaggio toindino in acciaio del cordolo in

c.a

SOMMANO m³ 5,78 1´200,00 6´936,00 2´236,86 32,250

55 CAPRIATE DI LEGNO

C.1.CA.005. Fornitura e posa in opera di capriate in legno di abete stagionato di classe di resistenza

C non inferiore a C30 secondo UNI EN 338 realizzate secondo le indicazion ... ementi

esistenti al fine di permettere la messa in opera ed ogni altro onere atto a dare l'opera

finita a regola d'arte

SOMMANO m³ 2,63 1´500,00 3´945,00 1´676,63 42,500

56 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito dello spessore di 5 cm. per

EA.4.AJ.035 adeguamento di livelli e formazione di pendenze, dosato a 200 kg. di cemento tipo R

3.25 per metrocubo ... zia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 360,00 19,50 7´020,00 2´120,04 30,200

57 MASSETTO DI SOTTOFONDO

EDI.COM.10 Massetto di sottofondo di pavimento, in calcestruzzo a kg 250 di cemento 32.5 R e

.110.20.10 dello spessore cm 10, con superficie tirata a frattazzo rustico

Spessore cm. 12/15

SOMMANO m² 574,28 20,20 11´600,46 2´859,51 24,650

58 CONTROSOFFITTATURA SOSPESA IN CARTONGESSO

EDI.COM.10 Posa in opera con fornitura di controsoffittatura in aderenza alla soletta di calcestruzzo

.20.10 delle serre 04-08 dopo il tamponamento dei fori ... i lavoro interni e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misura a mq. superficie effettiva.

SOMMANO m² 22,00 42,40 932,80 713,59 76,500

59 CONTROSOFFITTATURA IN ADERENZA IN CARTONGESSO

EDI.COM.10 Posa in opera con fornitura di controsoffittatura in aderenza alla soletta di calcestruzzo

.20.10.A delle serre 04-08 dopo il tamponamento dei  ... i lavoro interni e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Misura a mq. superficie effettiva.

SOMMANO m² 60,70 39,40 2´391,58 1´733,90 72,500

60 Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra, valutata per la cubatura

EDI.COM.10 effettiva eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compreso l'abbassamento ed

.30.30 accumulo,  ... e del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m³ 33,82 245,00 8´285,90 2´199,91 26,550

61 RIMOZIONE DI SERRAMENTI

EDI.COM.10 Rimozione di serramenti in legno o ferro compreso il carico-scarico su automezzo, il

.60.10 trasporto, i costi e diritti per lo smaltimento alla pubblica discarica.

- per serramenti di superficie sino a m² 2,00

SOMMANO cadauno 21,00 29,50 619,50 459,98 74,250

62 TRAMEZZI IN LATERIZIO PORIZZATO

EDI.COM.10 Costruzione di pareti divisorie in laterizi forati porizzato, legati con malta bastarda,

.90.10 compreso adeguato ancoraggio con idonee zeppe.

Il tutto com ... cariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte.

Spessore cm. 8

SOMMANO m² 11,22 27,70 310,79 103,34 33,250

63 REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO ESTERNO

EDI.COM.40 Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione

.141 di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi com ...  del materiale di risulta,

l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 18,00 55,65 1´001,70 544,32 54,340

64 Stesa e modellazione di terreno di coltivo di medio impasto a PH neutro, proveniente

F.4.AA.010. dallo strato attivo di terreno agrario, privo di pietre, radici, organi di conservazione di

B pia ...  cantiere, con mezzi meccanci ed eventuali rifiniture manualmente,

compresa la fornitura.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 255´907,72 86´118,06
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b) per quantità da 20 a 100 mc

SOMMANO m³ 90,00 22,00 1´980,00 1´138,50 57,500

65 Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terreno per la semina

F.4.BA.020. con livellamento e ripulitura, carico e trasporto dei materiali di risulta alla discarica,

A fresa ... discarica del materiale di risulta secondo quanto stabilito nel Capitolato

Speciale.

per singole superfici fino a 500 mq

SOMMANO m² 360,00 3,20 1´152,00 410,69 35,650

66 BONIFICA COPERTURA IN FIBRA DI CEMENTO CONTENENTE AMIANTO

NP.LE.01 SERRE 800'

RIMOZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO (L. 277/91)

SECONDO LE SEGUENTI FASI:

- Fase 1: La superfici ... del materiale, l'indennità di discarica e quant'altro necessario

per dare il lavoro di rimozione finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 115,10 30,10 3´464,51 2´271,33 65,560

67 RIMOZIONE DI SERBATOIO Rimozione di serbatoio di gasolòio (non contenente

NP.LE.02 liquidi) compreso lo scavo e il trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica

compresi, del serbatoio e del materiale di riosulta degli scavi.

Esclusi eventuali oneri di bonifica del terreno

SOMMANO a corpo 1,00 1´324,95 1´324,95 206,43 15,580

68 ESECUZIONE DI GIUNTI DI SEPARAZIONE STRUTTURALE

NP.LE.03 Esecuzione di giunti di separazione strutturale di circa 2 cm tramite taglio delle

murature e del solaio esistenti, successivo la po ...  pubbliche discariche (compresi oneri

e diritti di discarica), al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 575,60 1´151,20 731,59 63,550

69 Svovraprezzo all'articolo A.4.AB.015.0A per esecuzione all'interno di edifici

NP.LE.05 SOMMANO m³ 290,70 5,50 1´598,85 1´598,85 100,000

70 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO (Con pietrisco, tubo drenante e tessuto non

NP.LE.06 tessuto)

Realizzazione di drenaggio perimetrale, per migliorare e garantire la salubrità delle

murature, real ... eso degli adeguati accorgimenti per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Misurato in sezione effettiva al mc.

SOMMANO m³ 48,00 52,67 2´528,16 771,85 30,530

71 Realizzazione di inghisaggi alla fondazione esistente 1° 2 2° dado mediante barre

NP.LE.07 fissate con ancorante chimico tipo Hilty HY 200Ø 12 lunghezza cm. 59

SOMMANO n. 752,00 28,66 21´552,32 16´698,74 77,480

72 PACCHETTO COPERTURA IN OPERA SU TRAVI DI LEGNO

NP.LE.08 PRECEDENTEMENTE POSIZIONATI

Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura sopra alle travi in legno

precedentemente posizionati ... e pubbliche discariche (compresi oneri e diritti di

discarica), al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 278,30 149,65 41´647,60 18´556,50 44,556

73 PACCHETTO COPERTURA (Finitura in alluminio color rame ossidato) IN OPERA

NP.LE.09 SU TRAVI DI ACCIAIO PRECEDENTEMENTE POSIZIONATE

Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura sopra a ... e pubbliche discariche

(compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m² 138,42 205,10 28´389,94 12´846,45 45,250

74 PACCHETTO COPERTURA IN OPERA SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO

NP.LE.10 ESISTENTE

Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura sopra il solaio in laterocemente

esistente costituito da:

- ca ... e pubbliche discariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 90,40 88,45 7´995,88 3´723,68 46,570

75 MANTO DI COPERTURA IN COPPI E TAVELLE DI COPERTURA

NP.LE.11 Fornitura e posa in opera di ganci per l'intera copertura.

Dopo aver selezionato coppi di canale e di colmo e tavelle dalla cop ... e pubbliche

discariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare l'opera finita a perfetta

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 368´693,13 145´072,67
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regola d'arte.

SOMMANO m² 354,60 31,80 11´276,28 5´474,63 48,550

76 REALIZZAZIONE DI CORNICE DI COPERTURA IN MATTONI A VISTA

NP.LE.12 Formazione di cornice con mattoni tipo a mano a facciavista su campione da far

visionare a D.LL, posto in opera con malta d ... e pubbliche discariche (compresi oneri

e diritti di discarica), al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 65,00 61,30 3´984,50 2´891,95 72,580

77 STRATO DI PROTEZIONE ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE

NP.LE.13 Fornitura e posa membrana bugnata semiconica del tipo Delta Drain della Dorken o

simili, da porre lungo la muratura interrata a prote ... onti per almeno 20 cm. Il tutto

compreso ed eseguito secondo le buone regole dell'arte, misura al mq di membrana

posata.

SOMMANO m² 74,25 6,35 471,49 51,63 10,950

78 PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE

NP.LE.14 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Trachite Zovonite nella colorazione

calda, bocciardata nella pezzatura 40x60 cm in spessori di 3/4 cm com ...  del materiale

di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO m² 4,00 178,30 713,20 130,87 18,350

79 BATTISCOPA IN ACCIAIO A FORMAZIONE DI SCURETTO

NP.LE.15 Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio inox ad U commerciale misure

10x30x10 mm e di spessore 1,5 mm, da posare preventiva ... r il carico, scarico,

sollevamento, le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte

SOMMANO m 312,00 13,85 4´321,20 2´700,75 62,500

80 INTONACHINO A BASE DI CALCE CON FINITURA A FERRO

NP.LE.21 Esecuzione di intonachino di regolarizzazione, con malta composta esclusivamente da

calce idraulica bianca desalinizzata, calce aer ...  autorizzata del materiale di risulta,

l'indennità di discarica e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 1´167,45 14,30 16´694,54 8´106,87 48,560

81 INTONACO ESTERNO A COCCIOPESTO CON RINZAFFO DEUMIDIFICANTE

NP.LE.22 Esecuzione di intonaco risanante ad azione deumidificante per uno spessore minimo

finito di 2,5 cm, realizzato in almeno  ...  del materiale di risulta, l'indennità di discarica

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 452,78 42,85 19´401,62 8´255,39 42,550

82 VELETTA AD U

NP.LE.23 Veletta verticale dim. 48x47x48 cm eseguita sul vano di passaggio dalla torre 07 all'ex

magazzino 09 per ribassamento dell'architrave della porta.

Realizzata in strutt ...  del materiale di

risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO m 1,40 166,00 232,40 107,25 46,150

83 VELETTA AD L

NP.LE.24 Veletta verticale h mm.380 circa con dente sporgente 10x10 mm eseguita lungo il muro

a nord dell'ex magazzino 09 a distacco del controsoffitto dal muro perimetrale.

Re ...  del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 45,00 74,85 3´368,25 1´588,13 47,150

84 SCURETTO PERIMETRALE

NP.LE.25 Fornitura e posa in opera di scuretto perimetrale a distacco del controsoffitto piano

rispetto al muro di spina tra le serre e l'ex magazzino 09 con profilo me ... a del

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte

SOMMANO m 14,00 8,95 125,30 40,41 32,250

85 BOTOLE DI ISPEZIONE SU CARTONGESSO

NP.LE.26 Fornitura e posa in opera di botola per ispezione degli impianti sopra il controsoffitto

tipo Knauf o equivalente, delle dimensioni di circa 60x6 ... a del materiale di risulta,

l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO n. 10,00 172,45 1´724,50 682,04 39,550

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 431´006,41 175´102,59



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 431´006,41 175´102,59

86 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra ricostruita tipo Favaro 1 per

NP.LE.27 formazione percorso, posata a secco su sottofondo in pietrischetto dello spessore

minimo di cm. 5, compreso nel prezzo, compreso altresì ogni onere necessario per dare

il lavoro finito a refola d'arte

SOMMANO m² 67,20 48,50 3´259,20 1´380,27 42,350

87 PARAPETTO IN ACCIAIO INOX E VETRO

NP.LE.29.01 Fornitura e posa in opera di balaustra costituita da corrimano in acciaio inox,

tamponamento in vetro e piastre di fissaggio alla soletta di nuova ... 5 con 1.50 KN/m.

Compresi pezzi speciali per il fissaggio con tasselli chimici a pavimento, volta testa ,

attacchi ecc.

SOMMANO m 8,60 780,00 6´708,00 1´648,16 24,570

88 Idem come articolo NP.EDL.28 con fissaggio tipo Faraone Ninfa

NP.LE.29.02 SOMMANO m 4,00 875,00 3´500,00 858,55 24,530

89 Idem come articolo NP.EDL.28 con fissaggio in acciaio inox a doppia boccola

NP.LE.29.03 SOMMANO m 20,20 812,00 16´402,40 4´026,79 24,550

90 PARAPETTO IN ACCIAIO INOX PER RAMPA ESTERNA POSTERIORE

NP.LE.29.04 Fornitura e posa di parapetto composto di un'unica struttura portante assemblata -

pronta per la

messa in opera - in acciaio  ... tto completo degli adeguati accorgimenti, secondo anche

la D.D.L.L., per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 10,00 834,00 8´340,00 2´043,30 24,500

91 Realizzazione di scala per rampa disabili in acciaio corten realizzata secondo gli

NP.LE.30 elaborati grafici compreso fissaggi alla struttura e  ogni onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO kg 1´455,02 4,25 6´183,84 4´733,11 76,540

92 Fornitura e posa in opera di linea di vita orizzontale fissa, tipo Lin-PiaSafe, conforme

NP.LE.41 alla normativa UNI EN 795:2002, in Classe C, prodotto marcato  certificato da

"Organismo no ... e dei lavori al fine di garantire una perfetta messa in opera atta a

garantire qualsiasi infiltrazioni di acqua piovana.

SOMMANO a corpo 1,00 6´485,00 6´485,00 2´940,30 45,340

93 TUBAZIONI TIPO GHEBERIT O EQUIVALENTE

NP.LE.43 Fornitura e posa in opera di tubazioni rigide tipo GHEBERIT o equivalente, per colonne

di scarico e sfiato comprendente:

demolizione delle mur ...  delle stesse, compreso trasporto a rifiuto del materiale

eccedente ed ogni altro onere.

del diametro interno di mm 125.

SOMMANO m 50,00 33,86 1´693,00 579,85 34,250

94 Rimozione parziale o totale del manto di copertura, compreso la rimozione dele tavelle

P1. 1. 11.1 in cotto . Sono compresi nell'intervento la cernita, la pulitura e l'accantonamento

ordinato a piè d'opera dei materiali riutilizzabili:

SOMMANO m² 354,60 15,21 5´393,47 4´632,99 85,900

95 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE E SOFFITTI

P1. 1. 35.01 Rimozione d'intonaco grezzo o liscio di fugatura in calce aerea, idraulica o cementizia,

su murature verticali in pietrame grezzo non s ... e del materiale di risulta, l'indennità di

discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 1´895,77 16,50 31´280,20 17´360,51 55,500

96 EQUIPARABILE ALL'ARTICOLO P1.10.21 DEL PREZZIARIO COMUNE DI

P1.10.21 VENEZIA

INTONACO INTERNO CON RINZAFFO DEUMIDIFICANTE

Esecuzione di intonaco risanante ad azione deumidificante per uno  ...  del materiale di

risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte

SOMMANO m² 1´094,33 56,31 61´621,72 29´923,51 48,560

97 Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in

P1.12.3 conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con

granulometri ... ttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 282,42 38,17 10´779,97 2´641,09 24,500

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 592´653,21 247´871,02
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98 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in

P2.02.006.00 polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di

1.010 scarico delle acque usat ...  quant'altro necessario per la corretta posa in opera della

tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 110 mm

SOMMANO m 155,00 37,25 5´773,75 2´804,31 48,570

Parziale LAVORI A MISURA euro 598´426,96 250´675,33 41,889
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COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 598´426,96 250´675,33
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LAVORI A CORPO

99 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso

015035.a acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e

regola ... 2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione

e raccordi per il montaggio: - in linea

SOMMANO cad. 1,00 135,33 135,33 48,18 35,602

100 Cabina per piatto doccia composta da porta con profili in alluminio verniciato a caldo

015076.a con resine epossidiche, altezza 1850 mm, lastre trasparenti con guarnizioni in gomma

trattate ... una porta ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno, con vetro

stampato spessore 3 mm: estensibilità 61 ÷ 73 cm

SOMMANO cad. 1,00 200,62 200,62 70,39 35,086

101 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato per impianto senza anello di

015110.b ricircolo, completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, con

termometro ad immersione e senza valvole d'intercettazione: 3/4"

SOMMANO cad. 1,00 442,74 442,74 99,49 22,471

102 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con

025270.f attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo

per  ... ontaggio, escluso il collegamento elettrico:

interasse 180 mm, Ø attacchi 1", portata 0,0 ÷ 3,5 m3/h, prevalenza 1 ÷ 6 m

SOMMANO cad. 1,00 323,24 323,24 71,02 21,971

103 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con

025270.j attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo

per  ... ontaggio, escluso il collegamento elettrico:

interasse 180 mm, Ø attacchi 1", portata 0,0 ÷ 3,5 m3/h, prevalenza 1 ÷ 8 m

SOMMANO cad. 1,00 415,91 415,91 90,18 21,683

104 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con

025272.d attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica

... ggio, escluso il collegamento elettrico:

interasse 180 mm, Ø attacchi 30 mm, portata 0,0 ÷ 8 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 10 m

SOMMANO cad. 1,00 738,07 738,07 133,25 18,054

105 Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore

025273.b bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato,

alimentazione ... o, escluso il collegamento elettrico:

interasse 220 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 11,0 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 11 m

SOMMANO cad. 2,00 2´049,42 4´098,84 340,62 8,310

106 Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore

025273.d bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato,

alimentazione ... o, escluso il collegamento elettrico:

interasse 250 mm, Ø attacchi 32 mm, portata 0,0 ÷ 30,0 m3/h, prevalenza 12 ÷ 0,5 m

SOMMANO cad. 1,00 2´506,72 2´506,72 180,01 7,181

107 Assitenza muraria per impianti eletrrici e speciali nella percentuale del 10% sull'importo

ASS. degli impianti

murarie.01 SOMMANO % 179´583,23 10,00 17´958,32 17´958,32 100,000

108 Assitenza muraria per impianti meccanici nella percentuale del 10% sull'importo degli

Ass. impianti

murarie.02 SOMMANO % 149´271,38 10,00 14´927,14 14´927,14 100,000

109 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma

B.08.33.c UNI EN 124 - Classe C250, e conforme all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del

D.P.R. n. 207/2010, ...  marcature in fusione. CHIUSINI D'ISPEZIONE PER BORDO

STRADA CHIUSINO QUADRATO IN GHISA SFEROIDALE C250, L.N.

500X500MM.

SOMMANO cad 4,00 98,00 392,00 105,36 26,878

110 Fornitura di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con superficie

B.20.02.00 antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata

ISO 9001/200 ... o totale di kg 6,80. FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE

COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm

SOMMANO cad 4,00 53,63 214,52 66,00 30,766

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 640´780,41 284´765,29
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111 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto

B.50.07.02 SOMMANO n 450,00 0,51 229,50 40,50 17,647

112 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Calotta a 3 posti IP55

B.50.07.03 SOMMANO n 126,00 3,52 443,52 88,20 19,886

113 COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Calotta a 4 posti IP55

B.50.07.04 SOMMANO n 19,00 3,52 66,88 9,50 14,205

114 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA RUBINETTO CON ATTACCO

B.66.28.02 PORTAGOMMA - D=1/2"

SOMMANO N 10,00 4,20 42,00 18,40 43,810

115 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito

F.10.20.00 con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda

certific ... soli ripristini delle pavimentazioni. FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO

IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 500x500mm

SOMMANO cad 4,00 100,21 400,84 96,24 24,010

116 COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio:

M.01.05.01 apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche),

tubazioni metalliche, ser ... ni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a

regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 6 mmq

SOMMANO n 10,00 29,60 296,00 102,10 34,493

117 NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete generale di terra con cavo di

M.01.24.01 sezione adeguata, realizzato con barrette di rame forate o da sistema analogo, contenuta

in apposit ... rio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. NODO COLLETTORE

EQUIPOTENZIALE IN RAME - Nodo collettore principale

SOMMANO n 4,00 73,96 295,84 72,44 24,486

118 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio

M.12.04.01 strutturato con frado di protezione IP55. Compresi: - n°2 guaine in materiale

autoestinguente flessib ... con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO

PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico unico fonia - dati

SOMMANO n 21,00 103,75 2´178,75 573,73 26,333

119 Contatore d'acqua del tipo a quadrante bagnato per acqua fredda da 3/4"

MET COM SOMMANO cad. 1,00 48,80 48,80 14,07 28,832

30 40 10 20

120 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - FILTRO Filtro di sicurezza per eliminare

N.02.18.02 dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una granulometria di 90 micron, al fine di

prevenire corrosioni pun ... azione;- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a

regola d'arte - Filtro micrometrico a cartuccia, d=3/4"

SOMMANO N 1,00 101,49 101,49 34,93 34,417

121 MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO MISCELATORE del tipo da

N.02.26.01 incasso (delle migliori marche) completo di rubinetto di comando flusso incorporato per

doccia, per la preparazione dell ...  materiale vario di consumo;- e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. - Per doccia d=1/2"

SOMMANO N 3,00 341,57 1´024,71 563,16 54,958

122 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO - CASSETTA DI RISCIACQUO

N.03.02.01 DA INCASSO CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantità,

isolata contro la trasudazione (con pol ... riale vario di consumo;- e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio - 6/9 lt

SOMMANO N 2,00 155,99 311,98 110,22 35,329

123 PILETTA A PAVIMENTO PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con

N.03.23.01 imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio inossidabile, uscita da D=75 mm,

versione sifonata  ... ni e bordi in acciaio inossidabile;- e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte - Per interni

SOMMANO N 14,00 134,50 1´883,00 794,08 42,171

124 SCARICO IN PE-HD SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta

N.03.24.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e

ventilazione, i ... vorazione;- materiale vario di consumo;- e quant'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - D = 50 mm

SOMMANO m 15,00 5,31 79,65 30,00 37,665

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 648´183,37 287´312,86
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125 Oneri per il collegamento dei plinti di fondazione e delle travi metalliche da realizzare

NP.ELE.01 con corda nuda di terra rispondente alla DIN EN 50164-2 in rame rosso ricotto

costituito d ... zioni, morsetti ed ogni accessorio per la fornitura del tutto per una posa in

opera a Norme e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 20,00 65,30 1´306,00 855,40 65,498

126 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare componibile in lamiera d'acciaio

NP.ELE.02 verniciata a polveri epossidiche, grado di protezione IP55, possibilitá di inserire

apparecc ... e se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate

e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 13´533,14 13´533,14 570,29 4,214

127 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare componibile in lamiera d'acciaio

NP.ELE.03 verniciata a polveri epossidiche, grado di protezione IP55, possibilitá di inserire

apparecc ... e se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate

e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7´513,82 7´513,82 342,18 4,554

128 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione con le seguenti

NP.ELE.04 caratteristiche:

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%. Flusso

luminoso dell'appar ...  complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca 3F Filippi 56337 - 3F Cub LED 100W CR VS o similare

SOMMANO n 4,00 590,70 2´362,80 228,13 9,655

129 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione con le seguenti

NP.ELE.05 caratteristiche:

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%. Flusso

luminoso dell'appar ... , installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca 3F Filippi 55136 - i3F LED 762x24W AMPIO VS L1265 o similare

SOMMANO n 50,00 290,42 14´521,00 1´475,48 10,161

130 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone a soffitto con le seguenti

NP.ELE.06 caratteristiche:

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100% (inferiore

>90%, sup ... le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca 34229 - 3F Petra OP 300 12W LED o similare

SOMMANO n 8,00 158,92 1´271,36 177,04 13,925

131 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso a pavimento con le seguenti

NP.ELE.07 caratteristiche:

Apparecchio da incasso a pavimentazione carrabile finalizzato all'impiego di  ... , per

fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca Iguzzini Ipro BK02 o similare

SOMMANO n 25,00 327,54 8´188,50 737,78 9,010

132 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone d'accento a parete con le

NP.ELE.08 seguenti caratteristiche:

Applique da esterni a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti ... , per fornire le

opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca Iguzzini Ipro BK02 o similare

SOMMANO n 14,00 177,67 2´487,38 273,14 10,981

133 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone a parete da esterno con le

NP.ELE.09 seguenti caratteristiche:

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di s ... , per fornire le

opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca Iguzzini Ipro BX06 o similare

SOMMANO n 23,00 353,37 8´127,51 678,73 8,351

134 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza ad alto flusso installato a

NP.ELE.10 plafone a parete con le seguenti caratteristiche:

Funzione: Energy Test (autonomo con autodi ... ere complete, installate e funzionanti a

Norma e a regola d'arte.

Marca Linergy Evolution Led ES24N10EBRT700 o similare

SOMMANO n 21,00 187,83 3´944,43 619,71 15,711

135 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza a plafone a parete con le

NP.ELE.11 seguenti caratteristiche:

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 711´439,31 293´270,74
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Colore: Bianco, Conforme alle normative: EN 55015, EN 60598-1, EN 60 ... e opere

complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca Linergy Evolution Led ES11N10EBRT o similare

SOMMANO n 23,00 170,86 3´929,78 678,71 17,271

136 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza con pittogramma a plafone

NP.ELE.12 a parete con le seguenti caratteristiche:

Colore: Bianco, Conforme alle normative: EN 55015, E ...  installate e funzionanti a

Norma e a regola d'arte.

Marca Linergy Evolution Led ES11N10EBRT con pittogramma o similare

SOMMANO n 15,00 172,77 2´591,55 442,66 17,081

137 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione con le seguenti caratteristiche:

NP.ELE.13 -Alimentatore - ingresso 230 Va.c. uscita 27 Vd.c. SELV - 8 moduli DIN - per

centralini da inca ...  menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti

a Norma e a regola d'arte.

Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo 1,00 5´623,85 5´623,85 1´710,89 30,422

138 - Armadio da pavimento 19"grigio RAL7035, completo di frontale in vetro piano con

NP.ELE.14 inserti in metallo, porta reversibile con serratura di sicurezza integrata, 2 montanti da

19" rego ...  menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma

e a regola d'arte.

Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo 1,00 4´486,70 4´486,70 1´368,71 30,506

139 Fornitura e posa in opera di impianto TVCC con le seguenti caratteristiche:

NP.ELE.15 -N°1 NVR 2TB, 8 porte PoE, tc max 5MP: Pentaplex: riproduzione dal vivo in tempo

reale, registrazione, r ...  menzionato, per fornire le opere complete, installate e

funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo 1,00 7´337,63 7´337,63 912,51 12,436

140 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità con tecnologia PWM ad alta

NP.ELE.16 frequenza, tipologia On Line a Doppia Conversione, neutro passante, Potenza Nominale

6.000 VA - 5400 W, ... er fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e

a regola d'arte.

Marca Legrand DAKER DK 6000 o similare

SOMMANO a corpo 1,00 5´752,31 5´752,31 456,22 7,931

141 Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici vetusti non più riutilizzabili quali

NP.ELE.17 tubazioni, corpi illuminanti, prese, cavi, ecc.. Inclusa la rimozione delle linee non più

... uant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere

complete a Norma e a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´363,32 2´363,32 1´813,49 76,735

142 MPIANTO CHIAMATA BAGNI DISABILI E DOCCIA

NP.ELE.18 Fornitura e posa in opera di impianto chiamata bagni disabili composto da:

- N°1 pulsante 1P NO 10A a tirante chiamata

- N°1 pulsante 1P NO ... menzionato, per fornire le opere complete, installate e

funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca Bticino o similare

SOMMANO a corpo 1,00 491,07 491,07 114,06 23,227

143 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a plafone a parete con le seguenti

NP.ELE.19 caratteristiche:

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, Diffusore in vetro verniciato int ...

ornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.

Marca PRISMA QUASAR 20 B 303543 o similare

SOMMANO n 9,00 141,59 1´274,31 195,73 15,360

144 AEROTERMO AEROTERMO con cassa portante in lamiera zincata a caldo

O.02.02.01 preverniciata di spessore 1 mm, completa di deflettori d'aria a 2 direzioni. Batteria di

scambio termico con tubi  ... ioni e materiale vario di consumo;- e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. - P = 9.00 kW

SOMMANO N 4,00 456,35 1´825,40 1´248,59 68,401

145 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE COLLETTORE di

O.02.18.01 distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.

Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Att ... onsumo (guarnizioni, ecc.);- e quant'altro

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 747´115,23 302´212,31



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 747´115,23 302´212,31

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte - D = 1"1/4, 3 derivazioni

SOMMANO N 4,00 210,45 841,80 125,56 14,916

146 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE COLLETTORE di

O.02.18.03 distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.

Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Att ... onsumo (guarnizioni, ecc.);- e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte - D = 1"1/4, 5 derivazioni

SOMMANO N 4,00 266,42 1´065,68 181,24 17,007

147 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE COLLETTORE di

O.02.18.06 distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.

Attacchi di testa filettati 1 1/4"F. Att ... onsumo (guarnizioni, ecc.);- e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte - D = 1"1/4, 8 derivazioni

SOMMANO N 1,00 385,07 385,07 54,00 14,023

148 COLLETTORE DI ZONA - CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA CASSETTA

O.02.21.04 PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collettori

semplici. Colore bianco. Profondit ... to;- materiale vario di consumo;- e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte - D = 450x600x110-140

SOMMANO N 9,00 130,21 1´171,89 245,97 20,989

149 RADIATORE SCALDASALVIETTE RADIATORE scaldasalviette in acciaio con

O.02.42.01 giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filettati, tappi cromati con riduzione,

valvolina di sfiato, menso ... azioni a parete e/o a pavimento;- e quant'altro necessario

per l'installazione a regola d'arte. - scaldasalviette 800 mm

SOMMANO kW 2,20 306,29 673,84 215,22 31,940

150 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO RECUPERATORE con ventilatori

O.02.43.01 centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di

velocità regolabili mediante ... nità- materiale vario di consumo e quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Da 100 a 500 mc/h

SOMMANO N 1,00 2´786,02 2´786,02 301,20 10,811

151 VENTILCONVETTORE a due tubi a mobiletto costituito da:

O.02.82.02 - carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza,

trattata contro la formazione della ... sario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290

m³/h

SOMMANO n 6,00 372,18 2´233,08 555,72 24,886

152 VENTILCONVETTORE a due tubi a mobiletto costituito da:

O.02.82.03 - carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza,

trattata contro la formazione della ... sario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450

m³/h

SOMMANO n 1,00 418,96 418,96 96,59 23,055

153 TERMOSTATO AMBIENTE con elemento sensibile con capsula in acciaio

O.04.02.01 inossidabile saldata elettricamente contenente vapore saturo. Funzionamento a tensione

di vapore.

- Base, calotta  ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C

SOMMANO n 6,00 36,53 219,18 49,68 22,666

154 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 2 VIE

O.04.24.06 FILETTATA CORPO VALVOLA di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipo

gas parallelo, caratteristica di regolazione e ... oni di tenuta;- e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. - Kvs = 2.5, C = 6.5 mm, D = 3/4"

SOMMANO N 3,00 83,29 249,87 62,52 25,021

155 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 2 VIE

O.04.24.08 FILETTATA CORPO VALVOLA di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipo

gas parallelo, caratteristica di regolazione e ... nizioni di tenuta;- e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. - Kvs = 4, C = 6.5 mm, D = 1"

SOMMANO N 4,00 152,76 611,04 143,44 23,475

156 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - CORPO VALVOLA 2 VIE

O.04.24.11 FILETTATA CORPO VALVOLA di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipo

gas parallelo, caratteristica di regolazione e ... oni di tenuta;- e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. - Kvs = 16, C = 6.5 mm, D = 1"1/4

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
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SOMMANO N 2,00 197,59 395,18 89,20 22,572

157 REGOLAZIONE - ELEMENTI IN CAMPO - SERVOMOTORE PER VALVOLA

O.04.26.02 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre vie per segnali di regolazione

flottanti 0...10 V o 2...10 V. Motore sincrono ... issaggio di qualsiasi tipo;- qualsiasi

altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Fino a 1" 1/4

SOMMANO N 9,00 222,45 2´002,05 182,25 9,103

158 RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC RIVESTIMENTO - finitura esterna del

O.04.30.01 rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiature, eseguita con guaina

termoplastica tipo Isogenopac.Compre ... le vario di consumo;- qualsiasi altro onere

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. - Per tutti i diametri

SOMMANO m² 332,50 19,47 6´473,78 3´827,09 59,117

159 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli

O.04.38.02 spessori e con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei

diametri indicati da ... ola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto e/o

centrale) che sottotraccia. - De da 76 a 219 mm

SOMMANO kg 100,00 5,61 561,00 238,00 42,424

160 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.01 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ... ant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm

SOMMANO m 360,00 5,96 2´145,60 932,39 43,456

161 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.02 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ... quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm

SOMMANO m 442,00 8,58 3´792,36 1´582,36 41,725

162 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.03 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ...  e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm

SOMMANO m 446,00 14,17 6´319,82 2´988,20 47,283

163 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.04 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ...  e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 32x3 mm - Di = 26 mm

SOMMANO m 305,00 25,46 7´765,30 3´943,68 50,786

164 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.05 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ...  quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm

SOMMANO m 448,00 33,70 15´097,60 6´872,27 45,519

165 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.06 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ...  e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm

SOMMANO m 6,00 46,54 279,24 119,94 42,952

166 TUBAZIONE MULTISTRATO TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di

O.04.46.07 impianti di riscaldamento.Nei diametri sotto indicati (De= Diametro esterno, Sp. =

spessore, Di = Diametro inter ...  quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte dei vari circuiti; - De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

SOMMANO m 12,00 50,35 604,20 242,40 40,119

167 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO - FILETTATA

O.04.50.02 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F.Corpo e asta di

comando in bronzo. Otturatore in Armatro ... e e bulloni per i diametri flangiati;- e

quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 3/4"

SOMMANO N 4,00 85,26 341,04 96,80 28,384

168 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in

O.04.55.02 ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 803´548,83 325´358,03



pag. 18

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 803´548,83 325´358,03

distribuzione acqua p ... o;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 3/4"

SOMMANO N 1,00 13,74 13,74 5,96 43,377

169 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in

O.04.55.03 ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di

distribuzione acqua p ... gno;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 1"

SOMMANO N 2,00 19,12 38,24 16,42 42,939

170 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in

O.04.55.04 ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di

distribuzione acqua p ... ;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 1"1/4

SOMMANO N 2,00 29,08 58,16 25,38 43,638

171 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in

O.04.55.05 ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di

distribuzione acqua p ... ;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 1"1/2

SOMMANO N 1,00 38,40 38,40 14,86 38,698

172 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in

O.04.55.06 ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di

distribuzione acqua p ... gno;- materiale vario di installazione;- e quant'altro necessario

per l'installazione ultimata a regola d'arte. - D = 2"

SOMMANO N 2,00 47,08 94,16 33,24 35,302

173 Rimozione d'opera di tubazioni, corpi scaldanti e sanitari per impianti idrici e di

P1.01.033.00 climatizzazione, compreso le opere murarie necessarie: tubazioni di qualsiasi materiale

1 e diametro.

SOMMANO m 800,00 2,86 2´288,00 1´687,99 73,776

174 Rimozione d'opera di tubazioni, corpi scaldanti e sanitari per impianti idrici e di

P1.01.033.00 climatizzazione, compreso le opere murarie necessarie: sanitari, comprensivi di

3 rubinetteria.

SOMMANO cad 9,00 12,09 108,81 81,54 74,938

175 CAVO N07V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K.

P2.01.001.00 Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici.

2.008 Caratt ... ente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione

della linea. Cavo N07V-K sez. 1x50mmq

SOMMANO m 250,00 5,75 1´437,50 542,50 37,739

176 CAVO N07V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K.

P2.01.001.00 Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici.

2.013 Caratt ... mente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di

identificazione della linea. Cavo N07V-K sez. 1x4mmq

SOMMANO m 1´600,00 1,16 1´856,00 448,00 24,138

177 CAVO N07V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K.

P2.01.001.00 Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici.

2.014 Caratt ... nte compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione

della linea. Cavo N07V-K sez. 1x2,5mmq

SOMMANO m 1´200,00 0,79 948,00 276,00 29,114

178 CAVO N07V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K.

P2.01.001.00 Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici.

2.015 Caratt ... nte compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione

della linea. Cavo N07V-K sez. 1x1,5mmq

SOMMANO m 600,00 0,49 294,00 84,00 28,571

179 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di

1.020 stagnatura, previo s ... testazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata

a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x6mmq

SOMMANO m 80,00 6,61 528,80 150,40 28,442

180 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di
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1.021 stagnatura, previo s ... testazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata

a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x4mmq

SOMMANO m 600,00 5,57 3´342,00 822,00 24,596

181 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di

1.036 stagnatura, previo s ... estazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata

a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x95mmq

SOMMANO m 750,00 10,96 8´220,00 1´890,02 22,993

182 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di

1.038 stagnatura, previo s ... estazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata

a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x50mmq

SOMMANO m 250,00 6,73 1´682,50 340,00 20,208

183 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di

1.051 stagnatura, previo s ... testazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata

a regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x4mmq

SOMMANO m 400,00 3,61 1´444,00 332,00 22,992

184 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di

1.052 stagnatura, previo s ... stazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a

regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq

SOMMANO m 700,00 3,06 2´142,00 665,01 31,046

185 CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e

P2.01.002.00 segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di

1.053 stagnatura, previo s ... stazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a

regola d'arte. Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x1.5mmq

SOMMANO m 600,00 2,50 1´500,00 378,00 25,200

186 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Conformità alla Norma CEI 7-1 e

P2.01.005.00 successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a

1.005 superficie liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP. Corda di rame nuda

elettrolitica sez. 50mmq

SOMMANO m 100,00 8,94 894,00 184,00 20,582

187 TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo

P2.01.008.00 flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte.

1.003 Caratteristiche: - Materiale ter ... prezzo non sono comprese le opere di assistenza

muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce. Tubo flex diam. 25mm

SOMMANO m 500,00 3,16 1´580,00 464,99 29,430

188 TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo

P2.01.008.00 flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte.

1.004 Caratteristiche: - Materiale ter ... prezzo non sono comprese le opere di assistenza

muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce. Tubo flex diam. 32mm

SOMMANO m 600,00 3,94 2´364,00 731,99 30,964

189 TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo

P2.01.008.00 flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte.

1.005 Caratteristiche: - Materiale ter ... prezzo non sono comprese le opere di assistenza

muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce. Tubo flex diam. 40mm

SOMMANO m 400,00 4,55 1´820,00 516,01 28,352

190 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo

P2.01.008.00 rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: -

3.003 Materi ... di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta

regola d'arte. Tubo rigido diam. 25mm

SOMMANO m 300,00 6,07 1´821,00 753,00 41,351

191 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo

P2.01.008.00 rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: -

3.004 Materi ... di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta

regola d'arte. Tubo rigido diam. 32mm

SOMMANO m 300,00 7,70 2´310,00 978,01 42,338
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192 TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo

P2.01.008.00 rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: -

3.005 Materi ... di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta

regola d'arte. Tubo rigido diam. 40mm

SOMMANO m 300,00 9,70 2´910,00 1´274,99 43,814

193 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di

P2.01.008.00 derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate

6.007 stagne già montat ... ni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente

funzionante. Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm

SOMMANO cad 10,00 7,28 72,80 27,90 38,324

194 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di

P2.01.008.00 derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate

6.009 stagne già montat ... ni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente

funzionante. Scatola di derivazione IP55 dim. 190x140x70mm

SOMMANO cad 10,00 13,77 137,70 57,70 41,903

195 CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di

P2.01.008.00 derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate

6.010 stagne già montat ... ni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente

funzionante. Scatola di derivazione IP55 dim. 240x190x70mm

SOMMANO cad 10,00 19,05 190,50 70,40 36,955

196 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera

P2.01.008.00 di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per

7.007 la realizzazio ... o per dare il prodotto finito e perfettamente installato. Tubo flessibile

per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm

SOMMANO m 30,00 10,74 322,20 112,20 34,823

197 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in

P2.01.008.00 calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio

9.003 per supporto del  ... le tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.

Pozzetto prefabbricato dim. int. 500x500x600mm

SOMMANO cad 4,00 122,52 490,08 114,12 23,286

198 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posa in

P2.01.008.01 opera di tubo in acciaio zincato con procedimento Sendzimir non filettabile.

0.003 Caratteristiche: - Tenuta stagna del ... sori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio

per dare il prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam. 25mm

SOMMANO m 150,00 10,43 1´564,50 555,01 35,475

199 TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posa in

P2.01.008.01 opera di tubo in acciaio zincato con procedimento Sendzimir non filettabile.

0.004 Caratteristiche: - Tenuta stagna del ... sori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio

per dare il prodotto perfettamente installato. Tubo rigido diam. 32mm

SOMMANO m 320,00 12,31 3´939,20 1´452,82 36,881

200 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di

P2.01.008.01 cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e

2.001 in luoghi pro ... P55. Completa di ognia ltro onere accessorio per dare il tutto

funzionante a perfetta regola d'arte. Cassetta 95x95x45mm

SOMMANO cad 12,00 22,16 265,92 107,21 40,318

201 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di

P2.01.008.01 cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e

2.002 in luoghi pro ... 5. Completa di ognia ltro onere accessorio per dare il tutto funzionante

a perfetta regola d'arte. Cassetta 125x125x65mm

SOMMANO cad 12,00 28,81 345,72 129,60 37,487

202 CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di

P2.01.008.01 cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e

2.003 in luoghi pro ... 5. Completa di ognia ltro onere accessorio per dare il tutto funzionante

a perfetta regola d'arte. Cassetta 185x125x65mm

SOMMANO cad 12,00 35,14 421,68 163,22 38,706

203 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR Fornitura e posa in opera di canale

P2.01.009.00 portacavi in lamiera di acciaio zincato a caldo prima della lavorazione, con

1.013 procedimento Sendzimir. - Corpo ... o necessario per dare il canale installato a perfetta

regola d'arte. Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 200x75mm
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SOMMANO m 50,00 22,53 1´126,50 364,50 32,357

204 PUNTI LUCE Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a

P2.01.023.00 seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte

1.001 delle s ... o onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a vista con

tubo rigido PVC e cavo FG7OR 3x1,5mmq

SOMMANO cad 98,00 46,97 4´603,06 1´052,54 22,866

205 PUNTI LUCE Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a

P2.01.023.00 seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte

1.017 delle s ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce ad incasso con tubo

flessibile PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq

SOMMANO cad 63,00 22,15 1´395,45 296,10 21,219

206 PUNTI COMANDO Fornitura e posa in opera di punto comando equivalente a vista o

P2.01.023.00 ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: -

2.001 Quota parte d ... e, per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Punto comando

ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K

SOMMANO cad 53,00 16,27 862,31 205,64 23,848

207 PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione

P2.01.023.00 equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere

3.030 comprensivo di: - Q ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x2,5mmq

SOMMANO cad 10,00 55,05 550,50 0,00

208 PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione

P2.01.023.00 equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere

3.070 comprensivo di: - Q ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x1,5mmq

SOMMANO cad 120,00 91,45 10´974,00 0,00

209 PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione

P2.01.023.00 equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere

3.105 comprensivo di: - Q ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x4mmq

SOMMANO cad 40,00 60,39 2´415,60 876,79 36,297

210 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando

P2.01.024.00 di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione

1.001 nominale: 250V ... i onere accessorio per dare il tutto funzionante a erfetta regola d'arte.

Interruttore ad infrarossi per accensione luci

SOMMANO cad 5,00 92,51 462,55 154,95 33,499

211 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando

P2.01.024.00 di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione

1.010 nominale: 250V ... li posteriormente. Completo di ogni onere accessorio per dare il tutto

funzionante a erfetta regola d'arte. Pulsante 10A

SOMMANO cad 37,00 6,59 243,83 61,42 25,190

212 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando

P2.01.024.00 di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione

1.020 nominale: 250V ... nte. Completo di ogni onere accessorio per dare il tutto funzionante

a erfetta regola d'arte. Interruttore unipolare 10A

SOMMANO cad 11,00 6,59 72,49 20,46 28,225

213 PRESE E APPARECCHI DI PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE IN EDIFICI

P2.01.024.00 RESIDENZIALI Fornitura e posa in opera di prese della serie civile e residenziale

2.005 conformi alle norme CEI 23-16 e CEI  ... 71) e successive varianti ed alle tabelle: CEI-

UNEL 47158 (64), 47 V3. Presa 2P+T, 10/16A con contatti laterali di terra

SOMMANO cad 40,00 14,33 573,20 200,00 34,892

214 PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di

P2.01.025.00 prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a

1.007 400V; - Frequenza nomina ...  per dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola

d'arte. Presa interbloccata 2x16A+T con base portafusibili

SOMMANO cad 16,00 48,40 774,40 139,52 18,017

215 PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di

P2.01.025.00 prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a
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1.009 400V; - Frequenza nomina ... er dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola

d'arte. Presa interbloccata 3x16A+N+T con base portafusibili

SOMMANO cad 18,00 58,91 1´060,38 229,50 21,643

216 PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di

P2.01.025.00 prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a

1.012 400V; - Frequenza nomina ... er dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola

d'arte. Presa interbloccata 3x32A+N+T con base portafusibili

SOMMANO cad 1,00 73,75 73,75 16,36 22,183

217 DISPERSORE DI TERRA A CROCE Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e

P2.01.038.00 successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo profilato a croce in acciaio

1.002 zincato a caldo per l'immer ... ttone per la connessione di conduttori tondi o piatti; -

dimensioni minime: 50x50x5mm. Dispersore a croce lunghezza 1.5m

SOMMANO cad 4,00 33,67 134,68 49,76 36,947

218 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 SERIE MEDIA Fornitura e

P2.02.001.00 posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio non legato Fe 33

1.001 trafilato Mannesmann per c ... ine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte,

nel rispetto della normativa vigente. tubazioni nella rete

SOMMANO kg 1´040,00 5,34 5´553,60 2´256,82 40,637

219 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 SERIE MEDIA Fornitura e

P2.02.001.00 posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio non legato Fe 33

1.003 trafilato Mannesmann per c ... l fine di consentire una installazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente. tubazioni in C.T.

SOMMANO kg 625,00 8,25 5´156,25 2´074,98 40,242

220 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in

P2.02.006.00 polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di

1.006 scarico delle acque usat ...  quant'altro necessario per la corretta posa in opera della

tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 110 mm

SOMMANO m 55,00 37,23 2´047,65 1´112,65 54,338

221 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in

P2.02.006.00 polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di

1.007 scarico delle acque usat ... e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della

tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 90 mm

SOMMANO m 40,00 21,47 858,80 406,80 47,368

222 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in

P2.02.006.00 polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di

1.008 scarico delle acque usat ... e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della

tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 75 mm

SOMMANO m 150,00 18,37 2´755,50 1´368,00 49,646

223 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in

P2.02.006.00 polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di

1.009 scarico delle acque usat ... e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della

tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 63 mm

SOMMANO m 70,00 15,88 1´111,60 532,70 47,922

224 TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in

P2.02.006.00 polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di

1.010 scarico delle acque usat ... e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della

tubazione secondo la normativa vigente. diam. esterno 50 mm

SOMMANO m 35,00 15,88 555,80 266,35 47,922

225 CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Fornitura e

P2.02.015.00 posa in opera di canalizzazioni in schiuma poliuretanica ed alluminio. Costituite da

1.001 pannelli in schiuma poliuretan ... ssario al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. 1° scelta

SOMMANO m² 51,00 46,67 2´380,17 1´050,61 44,140

226 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN PVC ISOLATE CON FINITURA IN PVC

P2.02.016.00 Fornitura e posa in opera di condotte flessibili circolari per impianti di climatizzazione.

1.002 Costituite da condotto fles ...  se nonespressamente previsto, per la corretta posa in

opera secondo la normativa vigente. Spessore 25 mm - diam. 150 mm

SOMMANO m 8,00 27,31 218,48 77,67 35,552
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227 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE IN

P2.02.016.00 ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni circolari flessibli isolate adatte

2.003 per impianti di climatizzazione. ... corretta posa in opera, anche se non espressamente

previsto, secondo la normativa vigente. Spessore 50 mm - diam. 300 mm

SOMMANO m 6,00 39,73 238,38 80,76 33,879

228 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.001 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... o, al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 6 mm

SOMMANO m² 28,00 20,13 563,64 264,88 46,995

229 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.002 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... o, al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 9 mm

SOMMANO m² 44,00 20,72 911,68 419,32 45,994

230 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.003 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... , al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 13 mm

SOMMANO m² 82,00 21,97 1´801,54 804,42 44,652

231 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.004 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... , al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 19 mm

SOMMANO m² 128,00 27,61 3´534,08 1´310,72 37,088

232 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.005 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... , al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 32 mm

SOMMANO m² 37,00 46,32 1´713,84 792,55 46,244

233 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.006 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... , al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 50 mm

SOMMANO m² 11,00 52,73 580,03 264,99 45,686

234 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN

P2.02.018.00 ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule

4.007 chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti  ... , al fine di consentire una installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Spessore 60 mm

SOMMANO m² 42,00 58,19 2´443,98 1´037,40 42,447

235 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e

P2.02.020.00 posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei

1.001 circuiti acqua refriger ... o necessario per la corretta posa in opera, anche se non

espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1/2

SOMMANO cad 30,00 20,60 618,00 336,30 54,417

236 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e

P2.02.020.00 posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei

1.002 circuiti acqua refriger ... o necessario per la corretta posa in opera, anche se non

espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 3/4

SOMMANO cad 26,00 23,04 599,04 296,92 49,566

237 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e

P2.02.020.00 posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei

1.003 circuiti acqua refriger ... tro necessario per la corretta posa in opera, anche se non

espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1

SOMMANO cad 28,00 25,47 713,16 325,64 45,662

238 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e

P2.02.020.00 posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei

1.004 circuiti acqua refriger ... necessario per la corretta posa in opera, anche se non

espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1 1/4

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 910´710,36 359´592,54



pag. 24

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 910´710,36 359´592,54

SOMMANO cad 19,00 31,53 599,07 226,48 37,805

239 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e

P2.02.020.00 posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei

1.005 circuiti acqua refriger ... necessario per la corretta posa in opera, anche se non

espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1 1/2

SOMMANO cad 6,00 39,37 236,22 88,92 37,643

240 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e

P2.02.020.00 posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei

1.006 circuiti acqua refriger ... tro necessario per la corretta posa in opera, anche se non

espressamente previsto, secondo la normativa vigente. diam. 2

SOMMANO cad 13,00 53,32 693,16 250,25 36,103

241 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE CROMATE FLANGIATE Fornitura

P2.02.020.00 e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi flangiati per l'utilizzo

2.002 nei circuiti di acqua ref ... ltro necessario, anche se non espressamente previsto, per la

corretta posa in opera, secondo la normativa vigente. DN 80

SOMMANO cad 6,00 178,68 1´072,08 338,10 31,537

242 VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di

P2.02.026.00 valvole di sovrappressione in ottone per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, per

1.002 temperature fino a 120°C. Cor ... icato, al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 3/4

SOMMANO cad 1,00 44,24 44,24 13,07 29,543

243 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e

P2.02.029.00 posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in

2.002 compressione per l'utilizzo nei circui ... icato, al fine di consentire una installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 3/4

SOMMANO cad 2,00 53,92 107,84 51,66 47,904

244 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e

P2.02.029.00 posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in

2.004 compressione per l'utilizzo nei circui ... ato, al fine di consentire una installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/4

SOMMANO cad 4,00 65,44 261,76 111,32 42,528

245 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e

P2.02.029.00 posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in

2.005 compressione per l'utilizzo nei circui ... ato, al fine di consentire una installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/2

SOMMANO cad 2,00 71,49 142,98 57,02 39,880

246 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 10 Fornitura e

P2.02.029.00 posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in

3.006 compressione per l'utilizzo nei circui ... ndicato, al fine di consentire una installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 2

SOMMANO cad 4,00 78,15 312,60 113,52 36,315

247 VALVOLE DI REGOLAZIONE MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILI O

P2.02.030.00 MOTORIZZABILI Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione micrometrica

2.002 termostatizzabili o motorizzabili, per l'util ... 'altro necessario per la corretta messa in

opera, secondo la normativa vigente. complete di testa termostatica diam. 1/2

SOMMANO cad 3,00 46,67 140,01 39,36 28,112

248 VALVOLE DI REGOLAZIONE MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILI O

P2.02.030.00 MOTORIZZABILI Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione micrometrica

2.005 termostatizzabili o motorizzabili, per l'util ...  quant'altro necessario per la corretta

messa in opera, secondo la normativa vigente. senza testa termostatica diam. 1/2

SOMMANO cad 27,00 26,07 703,89 335,07 47,603

249 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa in opera di

P2.02.031.00 coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-sanitari, con cassetta ad incasso.

2.003 Saranno completi d ... ecessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta

messa in opera, secondo la normativa vigente. 4 attacchi

SOMMANO cad 1,00 313,17 313,17 62,27 19,884

250 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa in opera di

P2.02.031.00 coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-sanitari, con cassetta ad incasso.
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2.005 Saranno completi d ... ecessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta

messa in opera, secondo la normativa vigente. 6 attacchi

SOMMANO cad 2,00 328,91 657,82 129,62 19,704

251 VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA Fornitura e posa in opera di valvole

P2.02.032.00 automatiche di sfogo aria automatiche a galleggiante per l'utilizzo nei circuiti di acqua

1.002 refrigerata, acqua  ... necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta

messa in opera, secondo la normativa vigente. diam. 1/2

SOMMANO cad 30,00 17,58 527,40 238,50 45,222

252 VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA Fornitura e posa in opera di valvole

P2.02.032.00 automatiche di sfogo aria automatiche a galleggiante per l'utilizzo nei circuiti di acqua

1.003 refrigerata, acqua  ... necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta

messa in opera, secondo la normativa vigente. diam. 3/4

SOMMANO cad 5,00 18,17 90,85 40,60 44,689

253 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari

P2.02.033.00 in acciaio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare

3.001 d'acciaio di qua ... altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO kW 56,30 147,80 8´321,14 2´174,90 26,137

254 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di batterie di

P2.02.034.00 post-riscaldamento a canale per impianti di condizionamento e ventilazione composte

1.004 da tubi in rame di diame ...  in acqua. Complete di quanto necessario per la corretta

installazione secondo la normativa vigente. da 3501 a 6000 Watt

SOMMANO cad 1,00 336,81 336,81 64,95 19,284

255 DIFFUSORI QUADRANGOLARI IN Al Fornitura e posa in opera di diffusori di

P2.02.037.00 mandata aria quadrangolari in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per

1.014 impianti di condiz ...  per il buon funzionamento, anche se non espressamente previsto,

secondo la normativa vigente. NR 30 - da 191 a 350 mc/h

SOMMANO cad 3,00 130,24 390,72 83,28 21,314

256 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMINIO

P2.02.038.00 Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata dell'aria in alluminio estruso

1.018 anodizzato in colore naturale, adatte  ... fissaggio con clips in lamiera d'acciaio zincato e

di ogni accessorio per il buon funzionamento. NR 20 - fino a 140 mc/h

SOMMANO cad 2,00 43,59 87,18 30,52 35,008

257 VALVOLE DI VENTILAZIONE Fornitura e posa in opera di valvole di ventilazione

P2.02.039.00 verniciate in colore bianco con vernice epossidica, adatte per impianti di

1.002 condizionamento e ventilazio ... che se non espressamente indicato, per la corretta posa

in opera, secondo la normativa vigente. NR 22 - da 61 a 110 mc/h

SOMMANO cad 4,00 32,13 128,52 51,60 40,149

258 GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura e posa in opera di

P2.02.040.00 griglie di presa aria esterna ed espulsione, adatte per impianti di condizionamento e

3.001 ventilazione. Costitu ... fissaggio a mezzo di viti in vista e di ogni accessorio per il buon

funzionamento. NR 40 - fino a 1150 mc/h in alluminio

SOMMANO cad 2,00 130,82 261,64 53,84 20,578

259 MANOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in

P2.02.050.00 opera di manometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali, cassa in

1.004 acciaio stampato verniciato ... per la corretta posa in opera, secondo la normativa

vigente. quadrante diam. 63 mm, attacco 1/4 con serpentina antivibr.

SOMMANO cad 8,00 30,28 242,24 64,32 26,552

260 TERMOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATI I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in

P2.02.051.00 opera di termometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali o

1.001 posteriori, cassa in acciaio vern ... sentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel

rispetto dellanormativa vigente. quadrante diam. 63, attacco 1/4

SOMMANO cad 16,00 23,63 378,08 103,68 27,423

261 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera di vasi a

P2.02.057.00 membrana corredati dei relativi documenti di immatricolazione, per impianti di

1.002 riscaldamento ad acqua calda. Costr ... l fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacità 12 litri

SOMMANO cad 1,00 53,32 53,32 18,20 34,134
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262 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. Fornitura e

P2.02.057.00 posa in opera di vasi a membrana collaudati I.S.P.E.S.L. e corredati dei relativi

2.008 documenti di immatricolazione, p ... i consentire una installazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacità utile: 100 litri

SOMMANO cad 2,00 185,98 371,96 97,64 26,250

263 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. Fornitura e

P2.02.057.00 posa in opera di vasi a membrana collaudati I.S.P.E.S.L. e corredati dei relativi

2.010 documenti di immatricolazione, p ... di consentire una installazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacità utile: 50 litri

SOMMANO cad 1,00 148,45 148,45 40,05 26,979

264 RIDUTTORI DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di riduttori di

P2.02.066.00 pressione in ottone per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C.

1.002 Pressione mass ... necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta

messa in opera, secondo la normativa vigente. diam. 3/4

SOMMANO cad 1,00 40,62 40,62 11,75 28,927

265 DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA

P2.02.074.00 OMOLOGATI Fornitura e posa in opera di disconnettori a zona di pressione ridotta

1.003 controllata, destinati a proteggere la rete d ... ssario al fine di consentire una

installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 3/4

SOMMANO cad 1,00 317,39 317,39 56,10 17,675

266 BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura e posa in opera di bollitori

P2.02.075.00 elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria; installazione verticale od orizzontale.

1.006 Costruzion ... pressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa

vigente. capacità: 100 litri - potenza: 1500 W

SOMMANO cad 1,00 493,10 493,10 95,90 19,448

267 ASPIRATORE DA PARETE O DA FINESTRA Fornitura e posa in opera di aspiratore

P2.02.080.00 da parete o da finestra dotato di ventilatore elicoidale e di serranda con comando

4.003 elettrico interbloccat ...  di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel

rispetto della normativa vigente. portata fino a 250 mc/h

SOMMANO cad 1,00 169,00 169,00 30,10 17,811

268 VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN BRONZO Fornitura e posa in opera di

P2.02.083.00 valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10 adatte per circuiti acqua calda

3.004 e refrigerata. ... i consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel

rispetto della normativa vigente. diam. 1¼ - PN 10

SOMMANO cad 4,00 285,92 1´143,68 140,92 12,322

269 VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER

P2.02.083.02 RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole

3.002 miscelatrici a tre vie per reti acqua calda.  ... ta installazione a perfetta regola d'arte

secondo la normativa vigente. diam. 1½ - ottone PN 16 + servocomando modulante

SOMMANO cad 1,00 1´122,95 1´122,95 50,09 4,461

270 VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER

P2.02.083.02 RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole

3.003 miscelatrici a tre vie per reti acqua calda.  ... ta installazione a perfetta regola d'arte

secondo la normativa vigente. diam. 1¼ - ottone PN 16 + servocomando modulante

SOMMANO cad 2,00 1´058,76 2´117,52 100,74 4,757

271 TERMOSTATI AMBIENTE + BASETTA Fornitura e posa in opera di termostati

P2.02.084.00 ambiente del tipo on/off aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento

4.001 sensibile a capsula; - dif ... essario al fine di consentire una completa installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO cad 3,00 169,00 507,00 45,90 9,053

272 SONDE DI TEMPERATURA DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di sonde di

P2.02.085.00 temperatura da esterno per la regolazione climatica. Sonde a variazione di resistenza,

1.001 minimo 25 kohm a 20°C,  ... o, ma necessario al fine di consentire una installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO cad 1,00 59,97 59,97 6,81 11,356

273 SONDE DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE Fornitura e posa in opera di sonde

P2.02.085.00 di temperatura ad immersione per circuiti idraulici . Sonde a variazione di resistenza,

4.001 minimo 25 Kohm a 20°C, ... o, ma necessario al fine di consentire una installazione a

perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
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SOMMANO cad 3,00 127,19 381,57 39,15 10,260

274 TRASMETTITORI COMBINATI TEMPERATURA/UMIDITA' AMBIENTE

P2.02.085.01 Fornitura e posa in opera di trasmettitori combinati di temperatura e umidità relativa da

2.001 ambiente, elemento sensibile umidità ... o, ma necessario al fine di consentire una

installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO cad 7,00 376,18 2´633,26 84,50 3,209

275 MULTIREGOLATORE DIGITALE Fornitura e posa in opera di multiregolatore

P2.02.087.00 digitale a microprocessore liberamente programmabile completa di moduli di

1.004 interfaccia con il campo e di modul ... onsentire una completa installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. fino a 72 punti I/O

SOMMANO cad 1,00 9´088,74 9´088,74 600,58 6,608

276 PUNTO TRASMISSIONE EQUIVALENTE Cablagio del punto di trasmissione dal

P2.02.087.00 contatto in campo al sistema di controllo centralizzato, costituito da: - conduttori

4.001 twistati, di sezione adeg ... e il conteggio di tutti i punti gestiti dal sistema e la

conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi.

SOMMANO cad 70,00 111,22 7´785,40 1´870,36 24,024

277 SISTEMA DI REGOLAZIONE BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO A

P2.02.087.00 CANALE Fornitura e posa in opera di sistema di regolazine unità terminale di post-

5.001 riscaldamento. Composto da: - n. 1 regolat ... o, ma necessario al fine di consentire una

installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO cad 1,00 1´668,06 1´668,06 104,84 6,285

278 LAVABI DI TIPO SOSPESO COMPLETI DI SEMICOLONNA Fornitura e posa in

P2.02.088.00 opera di lavabi di tipo sospeso completi di semicolonna per fissaggio a parete, in

3.003 vitreous-china bianca con: - f ... una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto

della normativa vigente. dim. 60 x 49 cm - con scarico e sifone

SOMMANO cad 3,00 149,05 447,15 149,79 33,499

279 LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO REGOLABILE IN INCLINAZIONE

P2.02.088.00 (SISTEMA MECCANICO) Fornitura e posa in opera di lavabi in vitreous-china bianca

7.001 di tipo regolabile in inclinazione  ...  al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. dim. 67 x 60 cm

SOMMANO cad 1,00 446,42 446,42 99,10 22,199

280 VASI DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata di tipo sospeso

P2.02.090.00 per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, tubi di

2.002 cacciata ... na installazione a perfetta regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente.

dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio

SOMMANO cad 2,00 173,27 346,54 102,14 29,474

281 VASI SOSPESI SPECIALI PER DISABILI Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata

P2.02.090.00 di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca, costruzione robusta,

4.001 con: - catino ... essario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in

opera secondo la normativa vigente. versione base

SOMMANO cad 1,00 1´241,05 1´241,05 149,87 12,076

282 PIATTI DOCCIA Fornitura e posa in opera di piatti doccia in vitreous-china bianca

P2.02.092.00 ovvero in acciaio porcellanato bianco con: - foro per piletta di scarico; - sostegni a

1.004 pavimento r ... consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa

vigente. in vitreous-china - dim. 90x90x9 cm

SOMMANO cad 1,00 261,10 261,10 53,60 20,529

283 RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE

P2.02.097.00 FACILITATA PER LAVATOIO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori

6.002 monocomando ad azione manuale facilitata per lavatoio ... allazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente. versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto

SOMMANO cad 1,00 93,88 93,88 25,62 27,290

284 RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI A PULSANTE

P2.02.097.00 PER LAVABO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando

7.002 temporizzati per lavabo da installare sull'appar ... tallazione a perfetta regola d'arte, nel

rispetto della normativa vigente. versione con n. 2 rubinetti di arresto/filtro

SOMMANO cad 3,00 187,17 561,51 78,18 13,923

285 DOCCETTE A TELEFONO A GETTO REGOLABILE ANTICALCARE CON/

P2.02.099.00 AUTOPULENZE CON FLEX Fornitura e posa in opera di doccette a telefono a forma
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3.001 anatomica che permetta una corretta prensione a ... sentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. con flessibile metalloplastico

SOMMANO cad 3,00 66,03 198,09 37,20 18,779

286 SPECCHI FISSI Fornitura e posa in opera di specchi in cristallo da 6 mm di spessore

P2.02.103.00 molato a filo lucido sul perimetro, retro patinato rame e protetto dalla delaminazione da

1.001 doppio ... l fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della

normativa vigente. dim. 600 x 450 mm

SOMMANO cad 4,00 69,65 278,60 69,04 24,781

287 DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO EROGAZIONE A PULSANTE/

P2.02.104.00 FOTOCELLULA Fornitura e posa in opera di distributori di sapone liquido in alluminio

2.001 o ABS, erogazione a pulsante o a fotocell ... nsentire una installazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacità 1 litro - a pulsante

SOMMANO cad 4,00 46,67 186,68 28,40 15,213

288 ASCIUGAMANI TEMPORIZZATI IN ABS Fornitura e posa in opera di asciugamani

P2.02.107.00 elettrici temporizzati a pulsante ovvero a fotocellula, di costruzione antifurto, colore

3.002 bianco con le segu ... onsentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto

della normativa vigente. temporizzatori a fotocellula

SOMMANO cad 4,00 211,40 845,60 149,24 17,649

289 PORTAROTOLI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portarotoli portacartaigienica

P2.02.109.00 da esterno in nylon ultramide bianco da installare a parete con fissaggi antifurto, con

1.001 fermocarta  ... o, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO cad 3,00 23,63 70,89 32,34 45,620

290 PORTASCOPINI PENSILI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portascopini di

P2.02.110.00 colore bianco pensili in nylon ultramide, da fissare a parete, contenitore estraibile,

1.001 completi di materi ... o, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

SOMMANO cad 3,00 55,11 165,33 23,91 14,462

291 MANIGLIONI AD U DI TIPO CON RINFORZO LATERALE IN NYLON Fornitura e

P2.02.112.00 posa in opera di maniglioni di sicurezza ad U di tipo con rinforzo laterale destro o

2.001 sinistro, in nylon ultramide ... al fine di consentire una installazione a perfetta regola

d'arte, nel rispetto della normativa vigente. sporgenza 600 mm

SOMMANO cad 1,00 152,67 152,67 15,79 10,343

292 MANIGLIONI AD U DI TIPO RIBALTABILE CON PORTAROTOLO IN NYLON

P2.02.112.00 Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza ad U di tipo ribaltabile, in nylon

4.002 ultramide diam. 33 mm spessore  ... al fine di consentire una installazione a perfetta

regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. sporgenza 800 mm

SOMMANO cad 1,00 331,94 331,94 26,50 7,983

Parziale LAVORI A CORPO euro 362´062,26 118´074,41 32,612

T O T A L E   euro 960´489,22 368´749,74 38,392
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO 5A 960´489,22 368´749,74 38,392

Totale SUPER CATEGORIE euro 960´489,22 368´749,74 38,392
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  001 OPERE EDILI 631´312,42 283´560,79 44,916

  002 OPERE IMPIANTISTICHE 329´176,80 85´188,95 25,879

Totale CATEGORIE euro 960´489,22 368´749,74 38,392
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  001 Demolizioni e rimozioni 74´609,18 43´891,48 58,829

  002 Scavi e rinterri 26´533,77 8´321,90 31,363

  003 Opere in cls, armature 109´796,13 35´775,60 32,584

  004 Impalcati e coperture 100´190,70 44´514,75 44,430

  005 Impermeabilizzazioni e coibentazioni 13´212,65 2´903,42 21,975

  006 Massetti, pavimenti - rivestimenti - marmi 38´689,78 14´278,83 36,906

  007 Murature - pareti 8´442,55 4´434,61 52,527

  008 Intonaci 100´625,96 48´188,82 47,889

  009 Controsoffitti e cartongessi 9´324,83 5´104,90 54,745

  010 Lattonerie - Opere in acciaio 45´667,84 18´024,21 39,468

  011 Serramenti interne ed esterni 3´968,69 489,59 12,336

  012 Dipinture e finiture 1´011,83 549,83 54,340

  013 Copertura - lattonerie e carpenterie 12´668,84 7´673,41 60,569

  014 Opere di finitura 38´209,60 9´957,07 26,059

  015 Interventi di restauro 0,00 0,00 0,000

  016 Fognatura e scarichi 12´342,61 5´017,72 40,654

  017 Opere a verde 3´132,00 1´549,19 49,463

  018 Impianti meccanici - idricosanitario 149´600,29 51´225,02 34,241

  019 Impienti elettrici e speciali 179´576,51 33´963,93 18,913

  020 Assistenze murarie opere elettriche 17´958,32 17´958,32 100,000

  021 Assistenze murarie opere meccaniche 14´927,14 14´927,14 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 960´489,22 368´749,74 38,392
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 598´426,96 250´675,33 41,889

M:001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO 5A

euro 598´426,96 250´675,33 41,889

M:001.001      OPERE EDILI euro 598´426,96 250´675,33 41,889

M:001.001.001           Demolizioni e rimozioni euro 74´609,18 43´891,48 58,829

M:001.001.002           Scavi e rinterri euro 26´533,77 8´321,90 31,363

M:001.001.003           Opere in cls, armature euro 109´796,13 35´775,60 32,584

M:001.001.004           Impalcati e coperture euro 100´190,70 44´514,75 44,430

M:001.001.005           Impermeabilizzazioni e coibentazioni euro 13´212,65 2´903,42 21,975

M:001.001.006           Massetti, pavimenti - rivestimenti - marmi euro 38´689,78 14´278,83 36,906

M:001.001.007           Murature - pareti euro 8´442,55 4´434,61 52,527

M:001.001.008           Intonaci euro 100´625,96 48´188,82 47,889

M:001.001.009           Controsoffitti e cartongessi euro 9´324,83 5´104,90 54,745

M:001.001.010           Lattonerie - Opere in acciaio euro 45´667,84 18´024,21 39,468

M:001.001.011           Serramenti interne ed esterni euro 3´968,69 489,59 12,336

M:001.001.012           Dipinture e finiture euro 1´011,83 549,83 54,340

M:001.001.013           Copertura - lattonerie e carpenterie euro 12´668,84 7´673,41 60,569

M:001.001.014           Opere di finitura euro 38´209,60 9´957,07 26,059

M:001.001.016           Fognatura e scarichi euro 12´342,61 5´017,72 40,654

M:001.001.017           Opere a verde euro 3´132,00 1´549,19 49,463

C LAVORI A CORPO euro 362´062,26 118´074,41 32,612

C:001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO 5A

euro 362´062,26 118´074,41 32,612

C:001.001      OPERE EDILI euro 32´885,46 32´885,46 100,000

C:001.001.020           Assistenze murarie opere elettriche euro 17´958,32 17´958,32 100,000

C:001.001.021           Assistenze murarie opere meccaniche euro 14´927,14 14´927,14 100,000

C:001.002      OPERE IMPIANTISTICHE euro 329´176,80 85´188,95 25,879

C:001.002.018           Impianti meccanici - idricosanitario euro 149´600,29 51´225,02 34,241

C:001.002.019           Impienti elettrici e speciali euro 179´576,51 33´963,93 18,913

TOTALE  euro 960´489,22 368´749,74 38,392

     Data, 02/05/2016

Il Tecnico
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