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Relazione illustrativa

Il progetto presentato nel 2006 prevedeva il restauro e il risanamento della struttura delle
serre ed un recupero architettonico per poter riutilizzare questi spazi ad uso museale e per
mostre permanenti e temporanee all'interno del percorso di visita dell’Orto Botanico di
Padova. Nel dettaglio i temi individuati che venivano affrontati negli spazi espositivi erano: “le
piante carnivore”, “lacqua é la vita”, “benefici e insidie del naturale”, “conservazione della

biodiversita” e “il polline”.

Sinteticamente, oltre agli interventi di restauro delle strutture e delle superfici deteriorate,
compresa la sostituzione delle vetrate delle serre, la variazione di destinazione d’'uso rendeva
necessarie anche modifiche alla distribuzione interna. Negli ambienti principali, le serre, si
prevedeva di rimuovere i cordoli di delimitazione delle aiuole interne, le vasche per le piante e
muri divisori negli spazi di lavoro sul retro, in modo che tutti i locali fossero i piu liberi possibili
ad accogliere il sistema di sale espositive. All'interno del corpo magazzini perpendicolare alle
serre veniva ricavato un nuovo blocco servizi mentre il cortile sul retro, dopo la demolizione
delle vasche di compostaggio, veniva aperto al pubblico destinandolo alla coltivazione di

aiuole. Si rimanda alle tavole e relazioni inviate nel 2006 per maggiori approfondimenti.

Nonostante la realizzazione delle nuove grandi serre nell’area Ex Tre Pini nelle quali si
prevedeva di trasferire tutto il patrimonio vegetale presente allinterno delle serre
ottocentesche, quest’ultime comunque continuano ad ospitare molte varieta vegetali.

Da ci0o scaturisce la revisione del progetto precedentemente presentato conservando
I'attuale destinazione d’'uso anche nel futuro limitando cosi gli interventi ai soli necessari al
restauro delle superfici e strutture con ridotte modifiche interne legate anche alladeguamento
normativo igienico-sanitario e in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli spazi affaccianti sul cortile sul retro, storicamente destinati ad essere di servizio
rispetto alle serre e quindi ad ospitare gli ambienti di lavoro degli addetti dell’'orto, rimarranno
tali. Dopo una loro accurata ristrutturazione, verranno riorganizzati ricavando una sala
etichettatura, una sala per la pulizia delle sementi, gli spogliatoi con i servizi igienici ed altri
spazi di servizio.

Esternamente, sul cortile interno, verra realizzata una rampa di collegamento tra le serre



ed il corpo magazzini in modo da facilitare il trasferimento di piante di grandi dimensioni; il
cortile rimarra chiuso al pubblico ed utilizzato come tutt’ora dagli addetti dell'Orto.

Il progetto approvato, con il cambiamento della destinazione d’uso, prevedeva di eliminare
alcune superfetazioni come ad esempio la serra di propagazione (serra 1 delle orchidee)
proponendo la realizzazione di un pergolato che tentava di riproporre il volume di una serra
ottocentesca preesistente. Per necessita pratiche, la nuova proposta mantiene tale serra e si

riserva in un tempo successivo di riprogettarla tenendo conto dei disegni d’epoca recuperati.

Il progetto di ristrutturazione approvato, con interventi limitati al restauro delle superfici e
delle strutture, & stato autorizzato con parere della Soprintendenza a seguito della nota n.
116793 del 21.03.2016 in cui la verifica puntuale delle scelte tecniche sara possibile soltanto
dopo che il cantiere sara installato e sara quindi possibile accedere ad una puntuale
acquisizione di tutti i dati tecnici, costruttivi e sullo stato di conservazione delle componenti
individuate come oggetto dell'intervento. A seguito quindi del parere positivo sul progetto
globale di ristrutturazione denominato “Lotto 5 Serre ‘800" per rispondere agli
approfondimenti in corso d’opera indicati dalla stessa Soprintendenza si e ritenuto individuare
due azioni distinte di attuazione del progetto stesso che sono il “Lotto 5A Serre ‘800" per gli
interventi al corpo di fabbrica delle serre ottocentesche e “Lotto 5B Serre ‘800" per gli
interventi afferenti alla serramentistica e alla manutenzione puntuale dei corpi emergenti
(ripristino caminetto in muratura, pulitura della patina biologica, pulitura vasche in marmo...)
E’ necessario quindi suddividere in due parti I'intervento (ex Lotto 5) al fine di approfondire
alcuni aspetti costruttivi (intonaci, serramenti, pavimenti, ecc.) voluti dalla Soprintendenza a
cantiere installato. Si ritiene opportuno intervenire sul corpo di fabbrica principale valutando
gl intonaci, le pavimentazioni e il consolidamento delle coperture nell'intervento “Lotto 5A
Serre ‘800" mentre per la serramentistica esterna, manutenzione puntuale dei corpi emergenti
e per l'intonaco del manufatto/magazzino retrostante le serre, intervento di manutenzione

straordinaria anziché di un restauro vero e proprio, si rimanda al “Lotto 5B Serre ‘800".

Si rimanda alle relazione tecnica ed alle pagine successive per la descrizione degli

interventi previsti.



Relazione tecnhica

Gli spazi delle serre necessitano di un accurato restauro che coniughi le esigenze di
climatizzazione degli spazi contenenti gli elementi botanici, con il recupero di tutti gli elementi

che caratterizzano gli attuali edifici.

Intervento Lotto 5B Serre ‘800"

Le tre serre presentano ampie vetrate poste sul lato sud che presentano un grave
stato di degrado che ne impedisce il recupero. Per tale motivo, sono previsti interventi di
demolizione delle vetrate esistenti con la riproposizione di nuovi serramenti esterni realizzati
in acciaio verniciato, con sezione uguale a quella esistente, ma dotati dei piu moderni sistemi
di regolazione e di apertura tali da consentire il mantenimento della struttura compositiva
attuale con maggiori garanzie di funzionamento.

Andranno restaurati anche tutte le parti in metallo che hanno perso una loro effettiva
funzione d‘uso ma che mantengono una memoria del funzionamento dei sistemi di
ombreggiamento e ventilazione delle serre ottocentesche

Per ottenere condizioni climatiche ottimali, viste le ampie vetrate esistenti, sono previsti
dei sistemi di ombreggiamento controllati con teli a tramatura montati su rulli e sottili guide
verticali, motorizzati e collegati al sistema computerizzato di controllo ambientale delle serre.

Tali pannelli andranno installati all’'esterno del serramento del quale fanno parte
integrante del disegno esecutivo. Tra gli interventi previsti nel lotto 5B sono state considerate
le attivitd di pulitura e restauro dei basamenti e marmi delle serre e il nuovo intonaco al
magazzino a seguito di approfondimenti da effettuare con la Soprintendenza al fine di

valutare il loro recupero.

Intervento Lotto 5A Serre ‘800"

Accanto alla serra delle orchidee verra realizzata una rampa in acciaio corten per
consentire l'accesso alle serre anche da parte dei disabili. La tipologia strutturale scelta
consentira di rimuovere in qualsiasi momento la rampa nel rispetto del principio della
reversibilita senza ulteriori lavorazioni e/o ripristini dell’edificio tutelato.

La pavimentazione delle tre serre e della parte retrostante e attualmente frammentata



in vari materiali e con tessiture risultanti da vari interventi di manutenzione susseguitesi nel
tempo. Anziché la tavella in cotto precedentemente scelta, si prevede di utilizzare un
conglomerato cementizio con finitura superficiale al quarzo. Infatti con un alto traffico di
pubblico, la tavella in cotto necessita di un manutenzione onerosa a causa della veloce
obsolescenza, mentre la finitura al quarzo legata con il cemento permette:
- La possibilita di ottenere una finitura cromatica in linea con la composizione e la datazione
dell’edificio;
- Ottenere un pavimento con la massima resistenza all’'usura, molto meno delicato e piu
idoneo alla nuova destinazione d’'uso.

L’idea su cui si fonda il progetto architettonico, proprio per la specificita dell’edificio, &
di rivitalizzare I'uso originario per cui le serre e gli altri spazi furono costruiti.

Nelle stanze del fronte Nord, ora adibite a magazzini, si propone di riscoprire il sistema
di camini utilizzati in origine per riscaldare le serre tramite gli scarti arborei dell’Orto Botanico.
Per consentire cio0 si prevede di portare in evidenza anche la base di uno dei tre camini (serra
6) attualmente non piu visibile realizzando uno scavo circoscritto.

| servizi igienici, sempre presente nei locali sul retro, saranno riorganizzati

riservandone alcuni all'utilizzo dei visitatori.

Criteri di intervento per il restauro delle serre ottocentesche

Per il restauro delle serre ottocentesche sono stati definiti i seguenti criteri ed il grado
di intervento, da applicare.

Si interverra sulle diverse parti del complesso tenendo conto di volta in volta delle
caratteristiche tecniche e materiali dei corpi sui quali si sta intervenendo.

Sono stati definiti due stadi di intervento:
1 — Si interviene recuperando la situazione dello stato di fatto e sostituendo esclusivamente le
parti che non e possibile recuperare
2 — Si interviene recuperando parte delle strutture originarie, eliminando le superfetazioni e le

successive aggiunte.

Le serre ottocentesche sono costituite da 3 diverse tipologie di fabbricati, ai quali

applicare di volta in volta i diversi gradi di intervento



E’ stata attribuita una numerazione ai vani interessati dall'intervento, affinché siano piu

leggibili negli elaborati planimetrici di progetto (vedi numerazione riportata nelle tavole).

| tre CORPI PRINCIPALI identificati con 03-05-07
Le tre SERRE identificati con 04-06-08

Le stanze di lavoro e i servizi a nord con 09 -10-13 e 02

| tre corpi principali - grado di intervento “1”.

Si interverra con interventi di recupero del manufatto vero e proprio senza apportare

modifiche di alcun tipo alla tipologia del corpo costruttivo:

Lotto 5A:

Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e
staccati dalla muratura;

Consolidamento e risanamento dei muri perimetrali dall’'umidita;

Ripristino degli apparati decorativi, cornicioni e rosoni;

Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previa rimozione del manto di
copertura in coppi, del sottostante supporto e del solaio. La sostituzione complessiva
delle capriate e/o il loro mantenimento in corso d’opera sara valutato in armonia al
parere espresso dalla Soprintendenza;

Demolizione del lucernario della torretta 03

Demolizione delle murature di tamponamento delle porte di collegamento fra la torretta
05 ed il corridoio di servizio;

Rimozione della pavimentazione.

Lotto 5B:

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra, cornici e soglie delle finestre, stipiti
del portone di accesso e gradini di accesso al fabbricato

Sostituzione dei serramenti attuali (da studiare la metodologia di recupero o
sostituzione prima dell'inizio lavori con la Soprintendenza in armonia al parere gia
espresso);

Asportazione di tutti gli elementi estranei



Sostituzione lucernario torretta 3 staticamente sicuro;

Serra 04 — grado di intervento “2”

Lotto 5A:

Consolidamento e risanamento dei muri perimetrali dall’'umidita;

Rimozione della pavimentazione;

Asportazione di tutti gli elementi estranei;

Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previa rimozione del manto di
copertura in coppi, del sottostante supporto;

Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e

staccati dalla muratura;

Lotto 5B:

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra;

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti metallici;

Sostituzione dei serramenti attuali con serramenti in acciaio verniciato con la stessa

fattura, proporzione, e partizioni degli esistenti. Tale decisione & motivata:

» dalla impossibilita di recuperare alcunché dei vecchi serramenti perché ammalorati e
fatiscenti nella quasi totalita della superficie;

» perché l'unica tecnologia che ci consentiva di mantenere la peculiarita della
partizione e la garanzia di tenuta dei serramenti e I'acciaio;

» per rendere apribili elettricamente le finestrature verticali evitando la loro completa e
totale rimozione nel periodo estivo per abbassare il calore interno;

Ripristino della vasca lapidea.

Serra 06 — grado di intervento “1”

Lotto 5A:

- Consolidamento e risanamento dei muri perimetrali dall'umidita

Rimozione della pavimentazione;

Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previa rimozione del manto di
copertura in coppi, del sottostante supporto;

Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e



staccati dalla muratura;

Lotto 5B:

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra;

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti metallici;

Sostituzione dei serramenti attuali con serramenti in acciaio verniciato con la stessa
fattura, proporzione, e partizioni degli esistenti;

Asportazione di tutti gli elementi estranei;

Ripristino della vasca lapidea.

Serra 08 — grado di intervento “2”

Lotto 5A:

Consolidamento e risanamento dei muri perimetrali dall’'umidita;

Rimozione della pavimentazione;

Rifacimento della copertura previa rimozione del manto di copertura in coppi, del
sottostante supporto. La sostituzione complessiva delle capriate e/o il loro
mantenimento in corso d'opera sara valutato in armonia al parere espresso dalla
Soprintendenza,;

Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e

staccati dalla muratura;

Lotto 5B:

Sostituzione dei serramenti attuali con serramenti in acciaio verniciato con la stessa
fattura, proporzione, e partizioni degli esistenti;

Asportazione di tutti gli elementi estranei;

Ripristino facciata con inserimento di mensole metalliche a sostegno della cornice
della copertura;

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra;

Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti metallici;

Ripristino della vasca lapidea.



Le stanze a nord - luoghi di lavoro e servizi - grado di intervento “2”

Stanza - 09.1- 09.2 - 09.3 - 09.4
Lotto 5A:

- Demolizione di contropareti e solaio della soffitta stanza 09.;

- Demolizione del camino non necessario al riscaldamento delle serre;

- Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previa risanamento del manto
di copertura in coppi, dei morali di sostegno e delle tavelle. La sostituzione
complessiva delle capriate e/o il loro mantenimento in corso d’opera sara valutato in
armonia al parere espresso dalla Soprintendenza,

- Rimozione della pavimentazione e ripristino quota con percorso;

- Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e
staccati dalla muratura;

- Consolidamento e risanamento dei muri perimetrali dall’'umidita;

- Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra;

- Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti metallici;

- Realizzazione abbassamento per mettere in luce i basamenti dei camini originali;

- Realizzazione forometrie stanza 09.1per assicurare il rapporti aero illuminante previsto

dalla normativa sui luoghi di lavoro.

Stanze 09.5 - 010
Lotto 5A:

- Demolizione tramezzature di divisione e dei controsoffitti in faesite;

- Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previo risanamento del manto
di copertura in coppi, dei morali di sostegno e delle tavelle. La sostituzione
complessiva delle capriate e/o il loro mantenimento in corso d’opera sara valutato in
armonia al parere espresso dalla Soprintendenza,

- Rimozione della pavimentazione;

- Consolidamento e risanamento dei muri perimetrali dall’'umidita;

- Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e

staccati dalla muratura;



Lotto 5B:
- Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra;
- Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti metallici;
- Realizzazione nuovi servizi igienici e doccia distinti tra lavoratori e visitatori;
- Rialzo del piano di calpestio per livellarlo alle serre;

- Realizzazione rampa di carico/scarico lato Nord.

Stanza 011.1 (locale tecnico esistente)
Lotto 5A:

- Rimozione rivestimenti in eternit impianti esistenti;

- Consolidamento fondazioni muri perimetrali compatibilmente con I’ interferenze degli
impianti esistenti che non verranno rimossi;

- Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previo risanamento del manto

di copertura in coppi, dei morali di sostegno e delle tavelle.

Magazzino 13
Lotto 5A:
- Realizzazione fondazioni per futuro soppalco;
- Livellamento pavimento industriale esistente;
- Rifacimento serramenti lato Ovest e ripristino forometrie originarie;
- Realizzazione vano quadri elettrici;
- Collegamento stesso livello spazi interni/ scoperto.
- Lotto 5B:

- Rifacimento intonaci interni



Stanza 02
Lotto 5A:

- Demolizione di addossamenti e superfetazioni;

- Consolidamento dal punto di vista statico delle coperture previo risanamento del manto
di copertura in lamiera aggraffata in rame e posizionamento dei lucernari;

- Asportazione degli intonaci cementizi di fattura recente, in parte gia deteriorati e
staccati dalla muratura;
Lotto 5B:

- Pulitura e consolidamento di tutti gli inserti in pietra.



Conformita igienico sanitaria

Relativamente ai requisiti igienico sanitari, nella definizione progettuale dell'intervento,
sono state prese come riferimento le seguenti normative: D.Lgs 81/2008 e la circolare 1
luglio 1997, n.13. nonché l'art. 77, e all’art. 82 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.

e llluminazione naturale diretta

Per i locali di lavoro (sala etichettatura e sala pulizia sementi) in cui e prevista la presenza
costante di addetti (n°5 addetti) il rapporto di illuminazione garantito € pari a 1/10 della sup.
di calpestio;

e Aerazione naturale diretta e artificiale

L’'aerazione dei locali rispetta le indicazioni delle normative sopra citate di 1/20 della
superficie di calpestio;

Analogamente, per i servizi igienici non aerati, € prevista l'installazione di impianti di
estrazione ed aerazione forzata con un ricambio orario pari a 12 vol/h. | locali adibiti a
spogliatoio € dimensionato nellordine di 1,5 mq ad addetto (5 addetti) ed avranno

aerazione forzata di almeno 12 vol/h. ad intermittenza.

e Dotazione servizi

Le Serre ai sensi della Circolare Regionale 13/97 all’art. 2.1 sono dotate di servizi igienici
nella misura di uno fino a dieci dipendenti e distinti per sesso per un totale di 3 WC.
L'unita di lavoro (serre/sala pulizia e sala etichettatura) (n°5 addetti) sara dotata di: n.1
spogliatoio, con n° 1 docce, n 1 wc. (eventualmente saranno creati dei turni differenziati
per I'eventuale personale femminile).

Viene ricavato un corpo bagni con n°® 2 WC distinti per sesso usufruibile dai visitatori negli
orari di apertura al pubblico.

La dotazione di servizi igienici viene garantita anche per la fruizione di diversamente
disabili ai sensi del DM 236/89 e dalla DGRV 1428/2011.



Rispondenza alla Leqgge 13/89 e DPR 503 del 1996

Per quanto concerne le barriere architettoniche, la normativa di riferimento €& costituita dalla

Legge 13/89, dal relativo DM di applicazione n. 236/89, dall’allegato A alla DGR Veneto n.

509 del 02/03/2010 e successivo aggiornamento di cui all'allegato B della DGR Veneto n.

1428 del 06/09/2011.

Si fa presente che I'azienda al momento e soggetta al collocamento obbligatorio di cui alla

legge 12 marzo 1999 n°68, e che sono gia previsti all'interno del complesso dell'orto botanico

bagni accessibili; si prevede comunque nei servizi delle serre ‘800 un wc accessibile.

In riferimento all’art. 7, comma 1 dell’allegato B alla DGR Veneto n. 1428, che definisce il

campo di applicazione per le unita immobiliari sedi di attivita e spazi privati aperti al pubblico,

per il caso di specie, deve essere garantita la visibilita, la quale implica che venga garantita

'accessibilitd per quanto riguarda gli spazi esterni mediante I'accessibilita del percorso

principale di ingresso e agli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la

funzione ivi svolta, incluso almeno un servizio igienico.

Per quanto riguarda il fabbricato e garantita, rispetto a quanto sopra evidenziato:

e |'accessibilita degli spazi esterni, che comprende i percorsi comuni e il percorso principale
di accesso all’ unita;

e l'accessibilita agli spazi delle serre dove gli utenti vengono in contatto con la funzione

svolta. E’ assicurato un servizio igienico accessibile.

Il restauro delle serre Ottocentesche, attualmente adibite al ricovero invernale di piante,

prevede il restauro e il risanamento della struttura ed il recupero architettonico per poter

riutilizzare questi spazi all’'uso corrente, ma anche per rendere accessibili le serre ai visitatori

all'interno del percorso di visita dell’Orto Botanico di Padova.

» Per quanto riguarda I'abbattimento delle barriere architettoniche, il progetto prevede di
rendere accessibile, dall'esterno, I'edificio restaurato tramite rampa con pendenza dell’'8%
e larga 170 cm. La rampa € posizionata a fianco della serra delle orchidee e sara
realizzata in acciaio corten.

* Arrivati in quota all'ingresso si entra nella torre 3 con funzione di ingresso. La visita delle
serre con sequenza torre-serra-torre-serra-torre-serra € garantita in quota senza alcuna

barriera architettonica ma solamente al di fuori degli orari lavorativi del personale delle



serre.

» Una nuova porta di larghezza 105 cm consente di passare dalla Torre 5 ai servizi igienici
con una piccola rampa con pendenza inferiore all8% e consentendo un percorso
assolutamente privo di barriere architettoniche.

* Nel blocco servizi igienici e ricavato un antibagno e un bagno a norma legge 13/89 e DPR
27 aprile '78 n° 384.

Gli accessi alle singole unita sono gia garantiti con soglie con dislivelli inferiori a cm 1.0.

I nuovo servizio accessibile sara dotato di maniglioni e sara dimensionato in modo
compatibile alle specifiche tecniche di cui al D.M. 236/89.

Tutti i terminali impiantistici utilizzabili dai visitatori saranno collocati secondo le specifiche di
cui al sopracitato D.M..

Si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto per la loro specifica individuazione e
guantificazione.

A riguardo di quanto relazionato sopra, si allegano la dichiarazione del sottoscritto progettista
relativa alla conformita di quanto prescritto dalla citata L. 13/89, gli schemi di accesso

all'edificio e le schede di adattabilita ai servizi igienici per disabili.



Al sig sindaco del
Comune di Padova

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'’
Il sottoscritto progettista Ing. Federico Nosandoni nato a Venezia il 08/02/73 iscritto allAlbo
degli ingegneri della Provincia di Venezia al n 3551C.F NSNFRC73B08L736C P. IVA
04061210276 con studio in Venezia- Mestre, via Toffoli n. 14 prov. (VE) CAP. 30175, in
conformita a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 77 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dichiara
sotto la propria responsabilita che il progetto esecutivo relativo a:
1 nuova costruzione
(art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
[ ampliamento
(art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
X ristrutturazione
(art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, artt. 1.3 — 7.5 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07)
per 'immobile situato in localita Padova, via Orto Botanico, - Serre ‘800 - Orto Botanico -

censito al catasto terreni al mappale 70 sub. 3 del Fg 129
riguardante:

[ edificio o un’unita immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;

[ edificio o un’unita immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;

[ edificio o un’unita immobiliare plurifamiliare con parti comuni € con non piu di tre
livelli;

] edificio o un’unita immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con piu di tre livelli;

[ edificio o un’unita immobiliare di edilizia residenziale pubblica;

1 immobile privato aperto al pubblico adibito ad attivita sociali (scuola-sanita-cultura-
assistenza-sport);

[J immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attivita
ricettiva e pararicettiva;

[ edifici per il culto;

[J locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;

1 luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;

X luoghi di lavoro non soggetti al collocamento obbligatorio con locali saltuariamente aperti al
pubblico.

e conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle
barriere architettoniche.

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

Si allegano C.l., schemi di accesso, schede di adattabilita ai servizi igienici.



: C'iﬂadinamam ——

| ‘Residenza..........

| via VIR auﬁELo TOFFOLT (nnﬁensnn) I
; 31ﬁ1o LIBERO

 Stato cfvd

- CONNOTATI E CONTRASSEGN[ SALIENTI
 Statura....... ] EHJ

VE'.NL.ZIF;L 11:.

Impronta del dita

= 0?/08/20 3 e S
IL SINDACO

D ORDIRE BEL S‘INDHCU

L8 o!s] 1| IRERRRNNE il 2 ol SRR
L DAL O v sestans s swssnasswnss
B
’ L]
@ b il )

) :IL,

i

Jﬁhfuﬁ CLH@ ﬁl 1¢¢&§z20£¢
, 0

IPZE npa- OFRCINAC Y - oMas

N*m 3&&@ 34 0
MO S "%GMI
Fi n.’-..,rhﬁ('}




0
1
0
0
1
)
Q0
— ] [, ) L
WC
—l
N Am ooooo :
@ Ooooooooooo ooooOoOoOoooooaa _H_DD_H__H__H_D D_H__H__H_D_H_DD DDD& ood
A w o = = 72
DDDDD$VDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD_H_&VDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD M
o
<
9
LEGENDA 6
<
ATnnnnnnnnn PERCORSI ACCESSIBILI M
O
CAMBIO DI PERCORSO o
a
DISLIVELLO  SOGLIE INFERIORE A 1,0 cm M
O
PERCORSI ORIZZONTALI ACCESSIBILI y
PAVIMENTAZIONE ACCESSIBILE %v
WC
& SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI
@AmN RAMPA ACCESSIBILE PENDENZA < 8% VERIFICA ACCESSIBILITA' DISABILI Al SENSI L.13/89
SCHEMI DIMOSTRATIVI D.M. 236/89




Comune di PADOVA- Ristrutturazione SERRE OTTOCENTESCHE
Schemi dimostrativi requisiti D.M. 236/89

Accessibilitd bagno interno piano terra

Particolare  Bagno accessibile piano terra. Pianta, scala 1:30.

LAVABO BASCULANTE
CON APPOGGIAGOMITI
TIPO VERA/BOCCHI

SPECCHIO
RECRINABILE

* i MANIGLIONE

o — IC PERIMETRALE
i TIPO MAKO/BOCCHI

DOCCETTA
FLESSIBILE

ESTERNA

180.5

187

*
y

MANIGLIONE TAZZA W.C.
PIEGHEVOLE SOSPESA
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