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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECUPERO E RIPRISTINO BASAMENTO FINESTRATURA SERRE

NP.LE.04 Smontaggio elementi lapidei costituenti basamento verticale a sostegno delle vetrate

della serra 06 in marmo rosa di Asiago. Recu ...  pubbliche discariche (compresi oneri e

diritti di discarica), al fine di dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 17,00 441,15 7´499,55 6´423,36 85,650

2 SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO

NP.LE.16 - Spessore 20/10 vetrata fissa inclinata -

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o equivalente, reali ... itura

superficiale secondo indicazioni della D.LL. e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 124,89 765,00 95´540,85 17´741,94 18,570

3 Sovraprezzo all'art. NE.SER.01.a per apertura a Wasistas, compreso tutti gli oneri di cui

NP.LE.17 all'articolo  NE.SER.01.a

SOMMANO m² 0,92 125,50 115,46 0,00

4 SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO

NP.LE.18 - Spessore 20/10 vetrata apribile a Wasistas - compreso motorizzazione per apertura

elettrica -

Fornitura e posa in o ... tura superficiale secondo indicazioni della D.LL. e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 81,10 1´080,00 87´588,00 15´634,46 17,850

5 SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO

NP.LE.19 - Spessore 20/10 per porte e finestre -

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o equivalente, realizza ... tura

superficiale secondo indicazioni della D.LL. e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 127,57 1´080,00 137´775,60 24´730,72 17,950

6 TENDE FRANGISOLE ESTERNE IN TESSUTO

NP.LE.20 Fornitura e posa in operra di tenda a rullo costituita da rullo di avvolgimento con staffe

di supporto, flange di raccolta, cinghia, boccola in ... e quant'altro venga richiesto

dalla lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Serra 04 - 06 - 08

SOMMANO m² 170,03 349,50 59´425,49 8´652,35 14,560

7 RIPRISTINO DI CAMINETTO IN MURATURA

NP.LE.28 Ricostruzione della sagoma del camino, distrutta nella realizzaizone del bunker.

Sarà eseguitta previa valutazione della D.LL. con profilo simil ... o sportellino in ferro

zincato e verniciato a vernici micacee nonchè la realizzazione delle bocche di ripresa

dell'aria.

SOMMANO a corpo 1,00 2´225,00 2´225,00 1´947,99 87,550

8 PULITURA DELLA PATINA BIOLOGICA (Microflora)

NP.LE.31 Rimozione meccanica a mezzo di spatole e altri strumenti (pennelli a setole rigide, ecc.)

di muschi e microflora dalle mura sia su supe ... foro:

- n° 2 - 144x294x50 cm circa

- n° 4 - 101x204x50 cm circa

- n° 4 - 98x100x50 cm circa

- n° 2 - 143x100x50 cm circa

SOMMANO a 1,00 3´895,00 3´895,00 3´526,92 90,550

9 TRATTAMENTO TRAVE RETICOLARE E RICOSTRUZIONE SPORTO

NP.LE.32 ESTERNO - Serra 08 -

Trattamento di trave reticolare attraverso:

- Rimozione tratti ammalorati

- Stesura di resina  / Passivante ... ossalina sullo spessore dello sporto ricostruito e

ripiegata a scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente.

SOMMANO a corpo 1,00 2´652,00 2´652,00 2´455,22 92,580

10 CONSOLIDAMENTO CON TRAVI SERRA 04

NP.LE.33 Dopo lo smontaggio delle mensole in ghisa esistenti e messa a nudo e pulitura delle

travette in acciaio esistenti si prevede di consolidare le due ... ossalina sullo spessore

dello sporto ricostruito e ripiegata a scossalina sulla veletta verticale in muratura

esistente.

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 396´716,95 81´112,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 396´716,95 81´112,96

SOMMANO a corpo 1,00 3´725,00 3´725,00 3´298,12 88,540

11 CONSOLIDAMENTO CON TRAVI SERRA 06

NP.LE.34 Dopo lo smontaggio della struttura in vetro sovrapposta ai pilastrini in ghisa e messa a

nudo e pulitura della trave in metallo esistente si preve ... ossalina sullo spessore dello

sporto ricostruito e ripiegata a scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente

SOMMANO a corpo 1,00 2´770,00 2´770,00 2´396,05 86,500

12 RESTAURO CAMINI ESTERNI ESISTENTI

NP.LE.35 Fornitura e posa in opera di nuova cappa per i camini esistenti, realizzata secondo il

disegno attuale, con alluminio color rame, compreso di distanziali, scossaline e quanto

necessario

SOMMANO n. 3,00 166,00 498,00 451,79 90,720

13 RESTAURO VASCHE IN MARMO

NP.LE.36 PULITURA MANUALE CON SPAZZOLE:

Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o risarcimento dei pezzi mancanti,

rimozione di depositi superficiali in ... i su superfici piane, curve, orizzontali e verticali

da eseguirsi manulamente utilizzando spazzole di saggina e pennelli

SOMMANO cadauno 4,00 1´020,50 4´082,00 3´704,42 90,750

14 RESTAURO GRADINI IN MARMO

NP.LE.37 Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o risarcimento dei pezzi mancanti

sulle lastre verticali e orizzontali delle scalinate esterne alla to ... arte.

Si intendono compresi e compensati gli oneri per reperimento dei frammenti di

materiale necessari al risarcimento.

SOMMANO cadauno 3,00 1´112,50 3´337,50 3´021,11 90,520

15 RESTAURO VASCHE ESTERNE

NP.LE.38 Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o risarcimento dei pezzi mancanti

sulle lastre verticali e orizzontali delle vasche esterne alla torre  ... arte.

Si intendono compresi e compensati gli oneri per reperimento dei frammenti di

materiale necessari al risarcimento.

SOMMANO a corpo 0,00 1´850,00 0,00 0,00 90,560

16 RESTAURO PILASTRINI ED ARCO IN FERRO, COMPRESO BASAMENTI DI

NP.LE.39 APPOGGIO IN MARMO PULITURA MANUALE:

con lavaggi di acqua deionizzata da eseguire a pennello, con nebulizzazione ed esegu ...

a del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO N 7,00 556,10 3´892,70 3´602,30 92,540

17 RESTAURO MENSOLE IN GHISA E CARRUCOLE IN FERRO PULITURA

NP.LE.40 MANUALE:

Si inizierà con una prima pulitura generale effettuando lavaggi di acqua deionizzata da

eseguire a pennello, con ne ... re il lavoro finito a regola d'arte. Compreso smontaggio,

sabbiatura, trattamento antiruggine, verniciatura e montaggio.

SOMMANO cadauno 15,00 166,90 2´503,50 2´064,14 82,450

18 Intonaco  completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate,

P8. 1.179 a seguito della stonacatura selettiva (esclusa), eseguito con calce idraulica bianca a bas

... feriori al 30%. Misurazione: intera parete e/o soffitto interessati dall'intervento (parti

originali e parti integrate).

SOMMANO m² 236,25 50,47 11´923,54 5´783,51 48,505

Parziale LAVORI A MISURA euro 429´449,19 105´434,40 24,551

T O T A L E   euro 429´449,19 105´434,40 24,551

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO B 429´449,19 105´434,40 24,551

Totale SUPER CATEGORIE euro 429´449,19 105´434,40 24,551
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COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO

TARIFFA
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE EDILI 429´449,19 105´434,40 24,551

  002 OPERE IMPIANTISTICHE 0,00 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 429´449,19 105´434,40 24,551
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COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Demolizioni e rimozioni 0,00 0,00 0,000

  002 Scavi e rinterri 0,00 0,00 0,000

  003 Opere in cls, armature 0,00 0,00 0,000

  004 Impalcati e coperture 0,00 0,00 0,000

  005 Impermeabilizzazioni e coibentazioni 0,00 0,00 0,000

  006 Massetti, pavimenti - rivestimenti - marmi 0,00 0,00 0,000

  007 Murature - pareti 0,00 0,00 0,000

  008 Intonaci 11´923,54 5´783,51 48,505

  009 Controsoffitti e cartongessi 0,00 0,00 0,000

  010 Lattonerie - Opere in acciaio 0,00 0,00 0,000

  011 Serramenti interne ed esterni 380´445,40 66´759,47 17,548

  012 Dipinture e finiture 0,00 0,00 0,000

  013 Copertura - lattonerie e carpenterie 0,00 0,00 0,000

  014 Opere di finitura 0,00 0,00 0,000

  015 Interventi di restauro 37´080,25 32´891,42 88,703

  016 Fognatura e scarichi 0,00 0,00 0,000

  017 Opere a verde 0,00 0,00 0,000

  018 Impianti meccanici - idricosanitario 0,00 0,00 0,000

  019 Impienti elettrici e speciali 0,00 0,00 0,000

  020 Assistenze murarie opere elettriche 0,00 0,00 0,000

  021 Assistenze murarie opere meccaniche 0,00 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 429´449,19 105´434,40 24,551
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COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO

TARIFFA
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%Manodopera
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 429´449,19 105´434,40 24,551

M:001 ORTO BOTANICO - 112 B - RESTAURO SERRE OTTOCENTESCHE E DEI MAGAZZINI - LOTTO B

euro 429´449,19 105´434,40 24,551

M:001.001      OPERE EDILI euro 429´449,19 105´434,40 24,551

M:001.001.008           Intonaci euro 11´923,54 5´783,51 48,505

M:001.001.011           Serramenti interne ed esterni euro 380´445,40 66´759,47 17,548

M:001.001.015           Interventi di restauro euro 37´080,25 32´891,42 88,703

TOTALE  euro 429´449,19 105´434,40 24,551

     Data, 02/05/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  ['Nosandoni_Orto botanico Padova Lotto 5 B.dcf'   (I:\_CONTABILITA CANTIERI - BORTOLAZZI\FORMATO PRIMUS\VARIE\Nosandoni\)  v.1/19]

A   R I P O R T A R E 


