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Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

RECUPERO E RIPRISTINO BASAMENTO FINESTRATURA SERRE

stoccaggio presso il cantiere su pallet in legno al fine di essere riposizionate.

discariche (compresi oneri e diritti di discarica), al fine di dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Smontaggio elementi lapidei costituenti basamento verticale a sostegno delle vetrate della serra 06 in marmo

rosa di Asiago. Recupero delle lastre verticali costituenti struttura delle vasche in pietra, pulizia, restauro e

Rimozione e trasporto dei plinti in marmo. Ritaglio delle facciate degli stessi al fine di ottenere rivestimento della
nuova muratura. La lavorazione € misurata sulla lunghezza attualmente visibile e comprensiva di tutta l'altezza
della struttura marmorea rinvenibile in fase di cantiere. Il prezzo di lavorazione prevede I'eventuale sostituzione di
lastre ritenute non idonee e gravemente ammalorate, compreso I'accumulo a pié d'opera dei materiali usurati e in

eccedenza, il carico-scarico su automezzo, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche

a Manodopera

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Totale manodopera

quantita

costo

imp.

6,00
6,00

29,51
27,52

177,06
165,12
342,18

b Materialoi

Marmo rosa di Asiago 5%
Materiali vari per restauro

Totale materiali

%
a.c

0,30
1,00

60,00
3,50

1,80
3,50

5,30

c trasporti

trasporto

Totale trasporti

0,00
0,00

0,00

Totale a+b+c
Spese generali 15%

Utile di impresa 10%
Sommano

Oneri di sicurezza

347,48
52,12

39,96
439,56

1,60

Totale

441,16

Prezzo applicato €/m 441,16




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZ]|

SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO -

Spessore 20/10 vetrata fissa inclinata -

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o equivalente, realizzati con profili tubolari in acciaio zincato con
processo Sendzimir, sia internamente che esternamente, ricavati tramite profilatura a freddo di nastro di lamiera zincata
di qualita e caratteristiche conformi alle Normative DIN [7162/P1 e di spessore inderogabile di 2 mm (ovvero 20/10: 2
mm di spessore nominale) secondo normativa EN 10147, saldati in continuo elettricamente con riporto di zinco sul
cordone di saldatura, previa accurata spianatura dello stesso.

| profili di cassa avranno sezione 20 mm e profondita 50 mm, aventi forma ad L, a T o a Z per la composizione dei vari
nodi fissi e/o cassa per pribili. Compresolastra di vetro extrachiaro stratificato temperato 8+8 pnb 1,52 | profili di anta
avranno sezione 20 mm e profondita 50 mm, aventi forma a Z o T con Portaguarnizione (complanare esterno e
complanare interno nel nodo composto) La ferramenta di chiusura ad anta battente sara del tipo con Aste e Cremonesi
Interne, le cerniere di movimentazione saranno ad avvitare con perno e cuscinetto in acciaio Inox tipo "020 o 030"

u.m | quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato h 0,90 29,51 26,56
Operaio qualificato h 0,90 27,52 24,77
Totale manodopera 51,33
b materiali
serramento m?2 1,00 523,00 523,00
materiali fissaggio a.c 1,00 2,45 2,45
Totale materiali 525,45
c Trasporto e noli
Autocarro con cesta h 0,25 49,80 12,45
trasporto % 0,03 525,45 13,14
Totale trasporti 25,59
Totale a+b+c 602,36
Spese generali 15% 90,35
Utile di impresa 10% 69,27
Sommano 761,99
Oneri di sicurezza 3,15
Totale 765,14

Prezzo applicato €/m? 765,00



Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZ]|

Sovraprezzo all'art. NE.LE.16 per apertura a Wasistas, compreso tutti gli oneri di cui all'articolo NP.LE.16
u.m | quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato h 0,00
Operaio qualificato h 0,00
Totale manodopera 0,00
b materiali
serramento % 18,80 523,00 98,32
materiali fissaggio
Totale materiali 98,32
c Trasporto e noli
Autocarro con cesta h 0,00
trasporto % 0,00
Totale trasporti 0,00
Totale a+b+c 98,32
Spese generali 15% 14,75
Utile di impresa 10% 11,31
Sommano 124,38
Oneri di sicurezza 1,15
Totale 125,53

Prezzo applicato €/m? 125,50




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO -

Spessore 20/10 vetrata 8 apribile a Wasistas - compreso motorizzazione per apertura elettrica -

Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o equivalente, realizzati con profili tubolari in acciaio zincato
con processo Sendzimir, sia internamente che esternamente, ricavati tramite profilatura a freddo di nastro di lamiera
zincata di qualita e caratteristiche conformi alle Normative DIN 17162/P1 e di spessore inderogabile di 2 mm (ovvero
20/10: 2 mm di spessore nominale) secondo normativa EN 10147, saldati in continuo

elettricamente con riporto di zinco sul cordone di saldatura, previa accurata spianatura dello stesso.

| profili di cassa avranno sezione 20 mm e profondita 50 mm, aventi forma ad L, a T o a Z per la composizione dei
vari nodi fissi e/0 cassa per apribili. Compresolastra di vetro extrachiaro stratificato temperato 5+5 pnb 1,52 | profili di
anta avranno sezione 20 mm e profondita 50 mm, aventi forma a Z o T con Portaguarnizione (complanare esterno e
complanare interno nel nodo composto) La ferramenta di chiusura ad anta battente sara del

tipo con Aste e Cremonesi Interne, le cerniere di movimentazione saranno ad avvitare con perno e cuscinetto in
acciaio Inox tipo "020 o 030"

u.m  quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato h 1,05 29,51 30,99
Operaio qualificato h 1,05 27,52 28,90
Operaio elettrico h 0,15 29,51 4,43
Totale manodopera 64,31
b materiali
serramento m 2 1,00 653,00 653,00
motorizzazione a.c 1,00 95,00 95,00
materiali fissaggio a.c 1,00 2,60 2,60
Totale materiali 750,60
c Trasporto e noli
Autocarro con cesta h 0,35 49,80 17,43
trasporto % 0,03/ 750,60 18,77
Totale trasporti 36,20
Totale a+b+c 851,10
Spese generali 15% 127,67
Utile di impresa 10% 97,88
Sommano 1.076,65
Oneri di sicurezza 3,35
Totale 1.080,00

Prezzo applicato €/m? 1.080,00



Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

SERRAMENTO CON PROFILI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO —
Spessore 20/10 per porte e finestre -
Fornitura e posa in opera di infissi tipo "OPIFICIUM", o equivalente, realizzati con profili tubolari in acciaio zincato
con processo Sendzimir, sia internamente che esternamente, ricavati tramite profilatura a freddo di nastro di lamiera
zincata di qualita e caratteristiche conformi alle Normative DIN 17162/P1 e di spessore inderogabile di 2 mm (ovvero
20/10: 2 mm di spessore nominale) secondo normativa EN 10147, saldati in continuo elettricamente con riporto di
zinco sul cordone di saldatura, previa accurata spianatura dello stesso.
| profili di cassa avranno sezione 20 mm e profondita 50 mm, aventi forma ad L, a T o a Z per la composizione dei
vari nodi fissi e/0 cassa per apribili. Compresolastra di vetro extrachiaro stratificato temperato 3+3 vetrocamera 12
mm + vetro 3+3 pvb 0,76 B.E.

| profili di anta avranno sezione 20 mm e profondita 50 mm, aventi forma a Z o T con Portaguarnizione (complanare
esterno e complanare interno nel nodo composto) La ferramenta di chiusura ad anta battente sara del tipo con Aste e
Cremonesi Interne, le cerniere di movimentazione saranno ad avvitare con perno e cuscinetto in acciaio Inox tipo

"020 o 030"
u.m quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato h 1,15 29,51 33,94
Operaio qualificato h 1,15 27,52 31,65
Totale manodopera 65,58
b materiali
serramento m 2 1,00 728,00 728,00
0,00
materiali fissaggio a.c 1,00 3,25 3,25
Totale materiali 731,25
c Trasporto e noli
Autocarro con cesta h 0,12 49,80 5,98
trasporto % 0,03 731,25 18,28
Totale trasporti 24,26
Totale a+b+c 821,09
Spese generali 15% 123,16
Utile di impresa 10% 94,43
Sommano 1.038,68
Oneri di sicurezza 2,95
Totale 1.041,63

Prezzo applicato €/m? 1.080,00




Comune di Padova
RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

TENDE FRANGISOLE ESTERNE IN TESSUTO

Fornitura e posa in operra di tenda a rullo costituita da rullo di avvolgimento con staffe di supporto, flange di
raccolta, cinghia, boccola in nylon e attacco motore. Tutti questi meccanismi dovranno essere racchiusi in un
cassonetto di forma cilindrica o in lamiera di alluminio pressopiegata. Le guide laterali saranno in tondino in acciaio
sagomato ancorato alla struttura portante del serramento inclinato e verticale per lo scorrimento degli anelli di
aggangio della tenda.

Quest'ultima, perrcorrera una strada obbligata stendendosi lungo il tondino sagomato e distanziato dalla piccola
grondaia di raccolta delle acque piovane provenienti dal serramento inclinato, il terminale sara creato da matrice in
alluminio o teflon dim. 50 mm circa con scanalatura longitudinale per l'inserimento del telo. Il telo potra essere

in fibra di vetro filtrante o in acrilico, con elettrosaldature o cuciture, il comando sara a motore elettrico. L'alluminio
e i tessuti saranno nei colori RAL a scelta della D.LL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, I'idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori, comprese
trasporto, scarico, deposito presso il cantiere, trabattelli e piani d'appoggio, pulizia, e quant'altro venga richiesto
dalla lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

u.m  quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato h 0,35 29,51 10,33
Operaio qualificato h 0,35 27,52 9,63
Totale manodopera 19,96
b materiali
Tenda frangisole m 2 1,00 242,00 242,00
0,00
materiali fissaggio a.c 1,00 2,35 2,35
Totale materiali 244,35
c Trasporto e noli
Autocarro con cesta h 0,15 49,80 7,47
trasporto % 0,01 244,35 2,44
Totale trasporti 9,91
Totale a+b+c 274,22
Spese generali 15% 41,13
Utile di impresa 10% 31,54
Sommano 346,89
Oneri di sicurezza 2,60
Totale 349,49

Prezzo applicato €/m?2 349,50
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RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

RIPRISTINO DI CAMINETTO IN MURATURA
Ricostruzione della sagoma del camino, distrutta nella realizzazione del bunker. Sara eseguita previa valutazione
della D.LL. con profilo simile ai due camini esistenti da attuare con struttura verticale di acciaio zincato per pareti in
cartongesso tipo Knauf o equivalenti e rivestimento in lastre di cartongesso. Il tutto stuccato nei giunti con apposito
stucco e tessuto a rete con copri spigoli e quanto necessario a dare una sagoma finita e pronta per la successiva
tinteggiatura. Sara compito della D.LL. verificare una volta demolito il bunker se la bocca ancora esistente del vecchio
camino dovra essere lasciata a vista o coperta con apposito sportellino in ferro zincato e verniciato a vernici micacee
nonche la realizzazione delle bocche di ripresa dell'aria.

u.m | quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato h 29,00 29,51 855,79
Operaio qualificato h 29,00 27,52 798,08
Totale manodopera 1.653,87
b materiali
cartongesso m2 4,50 4,50 20,25
profili a.c 1,00 40,00 40,00
materiale vario per fissaggi a.c 1,00 35,00 35,00
Totale materiali 95,25
c Trasporto
0,00
trasporto % 0,10 92,25 9,23
Totale trasporti 9,23
Totale a+b+c 1.758,35
Spese generali 15% 263,75
Utile di impresa 10% 202,21
Sommano 2.224,31
Oneri di sicurezza 0,95
Totale 2.225,26

Prezzo applicato €/a.c 2.225,00




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

PULITURA DELLA PATINA BIOLOGICA (Microflora)
Rimozione meccanica a mezzo di spatole e altri strumenti (pennelli a setole rigide, ecc.) di muschi e microflora dalle
mura sia su superfici verticali che orizzontali evitando accuratamente d'incidere sulle superfici dei manufatti e
successiva applicazione di sostanza biocida. Quest'ultima, conformemente a quanto richiesto dalla D.L., potra essere
del tipo specifico per una singola specie oppure a vasto raggio di azione.

Le superfici infestate saranno irrorate con i biocidi citati nel presente capitolato saranno generalmente sostanze
solubili in acqua e da utilizzare in soluzioni dal 1 al 3%. Nei casi piu difficili, potranno essere utilizzate soluzioni piu
concentrate, eventualmente sospese in fanghi o paste opportune (mediante impacchi di argilla o di metilcellulosa) e
lasciate agire per tempi sufficientemente lunghi (1 o 2 giorni). | trattamenti dovranno essere
ripetuti il numero di volte stabilito insindacabile giudizio della D.L., e andranno conclusi con abbondanti lavaggi con
acqua al fine di eliminare ogni residuo di sostanza biocida. Delle cornici in pietra e dei marmi esterni

- Porte interne attraversamento serre n° 8 cornici delle dimensioni foro:

- Altezza media porte 210 cm circa x larghezza media porte 140 cm circa x profondita media 50 cm circa.

- Cornici finestre torrette n° 12 dimensioni foro:
- n°2 - 144x294x50 cm circa

-n°4 - 101x204x50 cm circa

- n°4 - 98x100x50 cm circa

- n°2 - 143x100x50 cm circa

a Manodopera

Operaio specializzato / restauratore

Operaio qualificato

Totale manodopera

quantita

costo

imp.

48,00
48,00

35,40
27,52

1.699,20
1.320,96
3.020,16

b materiali

materiali vari

Totale materiali

a.c

53,00

53,00
0,00

53,00

c Trasporto

trasporto

Totale trasporti

%

53,00

0,00
5,30
5,30

Spese generali 15%
Utile di impresa 10%

Totale a+b+c

Sommano

Oneri di sicurezza

3.078,46
461,77

354,02
3.894,25

1,45

Totale

3.895,70

Prezzo applicato €/a.c. 3.895,00
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RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800
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TRATTAMENTO TRAVE RETICOLARE E RICOSTRUZIONE SPORTO ESTERNO - Serra 08 -

Trattamento di trave reticolare attraverso:

- Rimozione tratti ammalorati

- Stesura di resina / Passivante sull'armatura in acciaio visibile

- Stuccaltura con malta

Posa in opera di due angolari in acciaio zincato e verniciato secondo indicazioni della D.LL. di dimensioni 30x30cm
spessore 6mm per ancoraggio pacchetto di finitura esterno per alloggiamento mensole in ghisa esistenti.

veletta esistente.

sporto ricostruito.

- Ricoperto sul piano sottostante da pannello in Celenit o equivalete di spessore 20 mm atto a supportare
intonacatura a cocciopesto.
- Ricoperto sulla faccia superiore da pannello in multistrato marino idrorepellente da mm 18 di spessore con

sovrapposta membrana idrorepellente risvoltata sulla muratura di facciata esistente e risvoltata sullo spessore dello

Costituito da sovrapposizione in sequenza di - pannello in multistrato marino da 18 mm trattato e dipinto secondo
D.LL. verso la facciata interna della serra 04,
- accoppiato con pannello in polistirene espanso da cm 5 di spessore
- sovrapposizione di un pannello tipo "Celenit" o equivalente, adatto a sopportare la finitura ad intonaco a
cocciopesto, di spessore mm 25.
Sporto di circa 1 ml da ricostruire superiormente al posizionamento delle mensole in ghisa, costituito da:

- struttura in acciaio zincato sagomata con distanziatori in legno e opportunamente fissata con tasselli chimici alla

Il tutto finito con copertura in lastre di alluminio colore rame secondo indicazioni D.LL risvoltato a scossalina sullo
spessore dello sporto ricostruito e ripiegata a scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente.

u.m | quantita costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato / restauratore h 28,00 35,40 991,20
Operaio qualificato 25,00 27,52 688,00
Totale manodopera 1.679,20
b materiali
Acciaio in profili kg 50,00 1,47 73,50
pannello isolante m? 13,00 4,95 64,35
lastra Celenit m?2 13,00 7,50 97,50
multistrato marino spess. 18 mm m2 12,00 8,95 107,40
materiali vari per fissaggio e rasartra a.c 1,00 35,00 35,00
Totale materiali 377,75
c Trasporto
0,00
trasporto % 0,10 377,75 37,78
Totale trasporti 37,78
Totale a+b+c 2.094,73
Spese generali 15% 314,21
Utile di impresa 10% 240,89
Sommano 2.649,83
Oneri di sicurezza 1,75
Totale 2.651,58

Prezzo applicato €/a.c. 2.652,00




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

CONSOLIDAMENTO CON TRAVI SERRA 04

Dopo lo smontaggio delle mensole in ghisa esistenti e messa a nudo e pulitura delle travette in acciaio esistenti si
prevede di consolidare le due travi saldando opportuni puntelli in acciaio trattati con antiruggine al fine di ottenere
opportuna struttura portante ( per difficolta di sondaggio valutazione delle dimensioni in cantiere da parte del D.LL. )
Realizzazione di pacchetto di tamponamento in facciata costituito dalla sovrapposizione di

- pannello in multistrato da 18 mm idrorepellente

- pannello in Celenit o equivalente di spessore 20 mm atto a sostenere intonaco a cocciopesto

Sotto al pacchetto delle travi portanti sara previsto il posizionamento di struttura in acciaio saldato e trattato ad
antiruggine a forma di C atto a reggere attacco delle vetrate.

Verso l'interno della serra sara posizione un pannello di lana di vetro di spessore 6 cm per tutta l'altezza della trave.
Sporto di circa 1 ml posto sopra le mensole in ghisa, sara:

- Ricoperto sul piano sottostante da pannello in Celenit o equivalete di spessore 20 mm atto a supportare
intonacatura a cocciopesto.

- Ricoperto sulla faccia superiore da pannello in multistrato marino idrorepellente da mm 18 di spessore con
sovrapposta membrana idrorepellente risvoltata sulla muratura di facciata esistente e risvoltata sullo spessore dello
sporto ricostruito.

Il tutto finito con copertura in lastre di alluminio colore rame secondo indicazioni D.LL .

u.m | quantita costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato / restauratore h 40,00 35,40 1.416,00
Operaio qualificato h 40,00 27,52 1.100,80
Totale manodopera 2.516,80
b materiali
Acciaio in profili kg 50,00 1,47 73,50
pannello isolante m?2 12,00 4,95 59,40
lastra Celenit m?2 12,00 7,50 90,00
multistrato marino spess. 18 mm m? 12,00 8,95 107,40
materiali vari per fissaggio e rasartra a.c 1,00 57,00 57,00
Totale materiali 387,30
c Trasporto
trasporto % 0,10, 387,30 38,73
Totale trasporti 38,73
Totale a+b+c 2.942,83
Spese generali 15% 441,42
Utile di impresa 10% 338,43
Sommano 3.722,68
Oneri di sicurezza 1,75
Totale 3.724,43

Prezzo applicato €/a.c. 3.725,00
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CONSOLIDAMENTO CON TRAVI SERRA 06

Dopo lo smontaggio della struttura in vetro sovrapposta ai pilastrini in ghisa e messa a nudo e pulitura della trave in
metallo esistente si prevede di consolidare la trave saldando opportuni puntelli in acciaio trattati con

antiruggine al fine di ottenere opportuna struttura portante ( per difficolta di sondaggio valutazione delle dimensioni in
cantiere da parte del D.LL. )

Realizzazione di pacchetto di tamponamento in facciata costituito dalla sovrapposizione di:

- pannello in multistrato da 18 mm idrorepellente

- pannello in Celenit o equivalente di spessore 20 mm atto a sostenere intonaco a cocciopesto

Sotto al pacchetto delle travi portanti sara previsto il posizionamento di struttura in acciaio saldato e trattato ad
antiruggine a forma di C atto a reggere attacco delle vetrate.

Verso l'interno della serra sara posizione un pannello di lana di vetro di spessore 6 cm per tutta l'altezza della trave.
Il tutto finito con copertura in lastre di alluminio colore rame secondo indicazioni D.LL risvoltato a scossalina sullo
spessore dello sporto ricostruito e ripiegata a scossalina sulla veletta verticale in muratura esistente.

u.m | quantita | costo imp.
a Manodopera
Operaio specializzato / restauratore h 28,00 35,40 991,20
Operaio qualificato 28,00 27,52 770,56
Totale manodopera 1.761,76
b materiali
Acciaio in profili kg 65,00 1,47 95,55
pannello isolante m?2 11,00 4,95 54,45
lastra Celenit m? 11,00 7,50 82,50
multistrato marino spess. 18 mm m?2 11,00 8,95 98,45
materiale vario a.c 1,00 57,00 57,00
Totale materiali 387,95
c Trasporto
0,00
trasporto % 0,10 387,95 38,80
Totale trasporti 38,80
Totale a+b+c 2.188,51
Spese generali 15% 328,28
Utile di impresa 10% 251,68
Sommano 2.768,46
Oneri di sicurezza 1,45
Totale 2.769,91

Prezzo applicato €/a.c. 2.770,00



Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

RESTAURO CAMINI ESTERNI ESISTENTI
Fornitura e posa in opera di nuova cappa per i camini esistenti, realizzata secondo il disegno attuale, con alluminio
color rame, compreso di distanziali, scossaline e quanto necessario.

a Manodopera

Operaio specializzato / restauratore

Operaio qualificato

Totale manodopera

quantita

costo

imp.

1,60
1,50

29,51
27,52

47,22
41,28
88,50

b materiali

lamiera di rame
materiale per fissaggi

Totale materiali

m2
a.c

2,20
1,00

16,30
6,50

35,86
6,50

42,36

c Trasporto

trasporto

Totale trasporti

%

0,00
0,00
0,00

Spese generali 15%
Utile di impresa 10%

Totale a+b+c

Sommano

Oneri di sicurezza

130,86
19,63

15,05
165,53

0,75

Totale

166,28

Prezzo applicato €/cad. 166,00




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

saggina e pennelli

RESTAURO VASCHE IN MARMO PULITURA MANUALE CON SPAZZOLE:

Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o risarcimento dei pezzi mancanti, rimozione di depositi
superficiali incoerenti a secco dalle murature da tutte le impurita (polveri, olii e grassi, sali, muffe ecc.),
asortazione di tutte le parti instabili mediante spazzolatura ed accurata pulizia da residui vari ed incostrazioni.
Da realizzarsi su superfici piane, curve, orizzontali e verticali da eseguirsi manulamente utilizzando spazzole di

a Manodopera

Operaio specializzato / restauratore

Operaio qualificato

Totale manodopera

quantita | costo

imp.

13,00 35,40
12,00 27,52

460,20
330,24
790,44

b materiali

materiali vari

Totale materiali

a.c

1,00 14,00

14,00
0,00

14,00

c Trasporto

trasporto

Totale trasporti

%

0,10 14,00

0,00
1,40
1,40

Spese generali 15%
Utile di impresa 10%

Totale a+b+c

Sommano

Oneri di sicurezza

805,84
120,88

92,67
1.019,39

1,11

Totale

1.020,50

Prezzo applicato €/cad. 1020,50




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

d'arte.

RESTAURO GRADINI IN MARMO
Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o risarcimento dei pezzi mancanti sulle lastre verticali e
orizzontali delle scalinate esterne alla torre 05 e 07, il tutto eseguito affinche il lavoro di restauro sia eseguito a regola

Si intendono compresi e compensati gli oneri per reperimento dei frammenti di materiale necessari al risarcimento.

a Manodopera

Operaio specializzato / restauratore
Operaio qualificato
Totale manodopera

quantita

costo

imp.

14,00
13,00

35,40
27,52

495,60
357,76
853,36

b materiali

materiali vari

Totale materiali

a.c

22,50

22,50
0,00

22,50

c Trasporto

trasporto
Totale trasporti

%

0,10

22,50

0,00
2,25
225

Totale a+b+c
Spese generali 15%

Utile di impresa 10%
Sommano

Oneri di sicurezza

878,11
131,72

100,98
1.110,81

1,55

Totale

1.112,36

Prezzo applicato €/cad. 1.112,50




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

regola d'arte.

RESTAURO VASCHE ESTERNE
Smontaggio, pulizia e rimontaggio previa stuccatura o risarcimento dei pezzi mancanti sulle lastre verticali e
orizzontali delle vasche esterne alla torre 05 e 07, il tutto eseguito affinche il lavoro di restauro sia eseguito a

Si intendono compresi e compensati gli oneri per reperimento dei frammenti di materiale necessari al risarcimento.

a Manodopera

Operaio specializzato / restauratore
Operaio qualificato
Totale manodopera

quantita

costo

imp.

22,00
22,00

35,40
27,52

778,80
605,44
1.384,24

b materiali

materiali vari

Totale materiali

a.c

70,00

70,00
0,00

70,00

c Trasporto

trasporto
Totale trasporti

%

70,00

0,00
7,00
7,00

Totale a+b+c
Spese generali 15%

Utile di impresa 10%
Sommano

Oneri di sicurezza

1.461,24
219,19

168,04
1.848,47

1,45

Totale

1.849,92

Prezzo applicato €/a.c. 1.850,00




Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

RESTAURO PILASTRINI ED ARCO IN FERRO, COMPRESO BASAMENTI DI APPOGGIO IN MARMO PULITURA
MANUALE:

con lavaggi di acqua deionizzata da eseguire a pennello, con nebulizzazione ed eseguendo la spazzolatura con
spazzole morbide ed utili a rimuovere eventuali depositi superficiali.

Il lavaggio dovra essere impiegato soprattutto dopo avere eseguito puliture con agenti chimici. Seguiranno interventi
di applicazione di solventi.

Nel caso di manufatti fortemente ossidati si dovranno effettuare operazioni atte ad eliminare completamente ogni
residuo di ruggine.

Pulizia manuale - Si potra effettuare utilizzando spazzole, bisturi, microtrapani, piccoli attrezzi metallici, o impiegando
apparecchiature a basso impatto quali vibroincisori, microaeroabrasivi a bassa pressione (utilizzando come inerti
ossido di alluminio o microsfere di vetro), apparecchi ad ultrasuoni. La pulizia manuale potra essere utilizzata da
personale specializzato nei casi che altri sistemi siano giudicati dalla D.L. eccessivamente abrasivi o nelle parti non
accessibili agli utensili meccanici Gli utensili necessari per eseguire la pulizia manuale saranno: spazzole metalliche,
raschietti, scalpelli, martelli per la picchiettatura, tela smeriglio e carta vetrata, oppure utensili speciali sagomati in
modo da poter penetrare negli interstizi da pulire.

........ OMISSIS ...... VEDI VOCE ELENCO PREZZI

u.m | quantita | costo imp.

a Manodopera
Operaio specializzato / restauratore h 7,00 35,40 247,80
Operaio qualificato 6,50 27,52 178,88

Totale manodopera 426,68

b materiali
materiali vari a.c 1,00 11,00 11,00
0,00

Totale materiali 11,00

c Trasporto
0,00
trasporto % 0,10 11,00 1,10

Totale trasporti 1,10

Totale a+b+c 438,78
Spese generali 15% 65,82

Utile di impresa 10% 50,46
Sommano 555,06

Oneri di sicurezza 1,05

Totale 556,11
Prezzo applicato €/n 556,10



Comune di Padova

RESTAURO E AMPLIAMENTO SERRE 800

ANALISI PREZZI

RESTAURO MENSOLE IN GHISA E CARRUCOLE IN FERRO PULITURA MANUALE:

Si iniziera con una prima pulitura generale effettuando lavaggi di acqua deionizzata da eseguire a pennello, con
nebulizzazione ed eseguendo la spazzolatura con spazzole morbide ed utili a rimuovere eventuali depositi
superficiali.

Il lavaggio dovra essere impiegato soprattutto dopo avere eseguito puliture con agenti chimici. Seguiranno interventi
di applicazione di solventi.

Nel caso di manufatti fortemente ossidati si dovranno effettuare operazioni atte ad eliminare completamente ogni
residuo di ruggine.

Pulizia manuale - Si potra effettuare utilizzando spazzole, bisturi, microtrapani, piccoli attrezzi metallici, 0 impiegando
apparecchiature a basso impatto quali vibroincisori, microaeroabrasivi a bassa pressione (utilizzando come inerti
ossido di alluminio o microsfere di vetro), apparecchi ad ultrasuoni. La pulizia manuale potra essere utilizzata da
personale specializzato nei casi che altri sistemi siano giudicati dalla D.L. eccessivamente abrasivi o nelle parti non
accessibili agli

utensili meccanici Gli utensili necessari per eseguire la pulizia manuale saranno: spazzole metalliche, raschietti,
scalpelli, martelli per la picchiettatura, tela smeriglio e carta vetrata, oppure utensili speciali sagomati in modo da
poter penetrare negli interstizi da pulire.

A lavoro ultimato, la superficie dovra essere spazzolata, spolverata a mano o soffiata con aria compressa al fine di
togliere tutti i depositi di materiale staccato, quindi sgrassata.

....OMISSIS ....... VEDI VOCE ELENCO PREZZI

u.m | quantita | costo imp.

a Manodopera
Operaio specializzato / restauratore h 3,70 35,40 130,98
Operaio qualificato 27,52 0,00

Totale manodopera 130,98

b materiali
materiali vari a.c 1,00 0,00
0,00

Totale materiali 0,00

c Trasporto
0,00
trasporto % 0,10 0,00

Totale trasporti 0,00

Totale a+b+c 130,98
Spese generali 15% 19,65

Utile di impresa 10% 15,06
Sommano 165,69

Oneri di sicurezza 1,25

Totale 166,94
Prezzo applicato €/cad 166,90



