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LP.T. Infrastrutture per Il terziario S.r.l.

Vla Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTII\EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
Lavori a misura
INTERVENTO 1
DEMCLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE
1 DEMOLIZIONE DI VASCA IN C.A.
P1.A0.A406
PIANO TERRA
Vasca Interna al cavedic 1 1,00
Totale cad. 1,00 603,19 603,19
2 DEMOLIZIONE LOCALE MAGAZZINO IN COPERTURA
P1.AD.A410
Magazzine in copertura 13,50 * 1,90 * 2,90 74,39
Totale m3 74,39 53,80 4.002,18
P1.A0.A413 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE CON PICCOLI MEZZI E/O MANUALMENTE
3 per strutture in laterizic
P1.A0.A413.A
PIANO TERRA
Superfettazione magazzino 4,00 * 1,90 * 3,20 24,32
Totale m? 24,32 53,80 1.308,42
P1.A0.A429 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MURATURA
4 In mattoni forati da cm 13/26
P1.A0.A429.B
PIANO TERRA
Muratura ricadente su nuovo passaggio 1,50 * 0,15 * 4,75 1,07
Totale m3 1,07 220,00 235,40
P1.A0.A430 REALIZZAZIONE DI FORO PORTA SU FINESTRA ESISTENTE
5 su foro finestra esistente, per formazione df fore netto di passagglo 135x210 cm
P1.AD.A430.B
PLANQO PRIMQ
varco per percorso di esedo sotto nuova scala emergenza 1 1,00
Totale cad. 1,60 420,00 420,00
P1.A0.A435 TAGLIO MURATURA IN BRECCIA PER APERTURA DI FORI PER PORTE, FINESTRE, E
SIMILI
6 su murature superiorl a cm 26 in mattoni pieni
P1.A0.A435.G
PIANO TERRA
U.S. su percorso coperto (per fori nett! di passaggio pari a 130x220cm) 2 * 1,45 * 2,30 * 2,00
0,30
Accesso magazzino/deposito (per forl netti di passaggio pari a 130x220¢m) 1,65 * 2,50 * 1,24
0,30
PIANO SECONDO
U.s. da aula & gradoni {per forl nett! di passaggio pari a 130x220cm} 1,45 * 2,30 * 0,45 1,50
Totale m? 4,74 340,35 1.613,26
P1,AD.A437 ADEGUAMENTO DI FORCQ FINESTRA AD ARCO PER FORMAZIONE DI U.S,
7 con inserimento architrave in profili in accizio IPE o HE ¢ di tipe prefabbricato In
P1.A0.A437.A laterocemento dim. foro netto progetto 130x230 cm
PIAMO PRIMO
u.s. corridole studio ufficl TFO7 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 360,00 360,00
8 con demolizione di davanzale e parapetto dim. 110x35x30 cm in muratura per formazione
P1.A0.A437.B dl apertura nefta come da progetto
PIANQ SECONDO
usclta dl sicurezza TF12 1 1,000
Totale cad 1,000 285,00 285,00
P1.A0.A465 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO
9 spessore cm 20
P1.AD.A465.C
Cavedio 5,70 * 9,80 55,86
A RIPORTARE 8.827,45
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1.P.T. Infrastrutture per il terziarlo S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutlvo

ARﬂNéOLO INDICAZIONE DEI LAYORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.827,45
Totale m2 55,86 43,75 2.443,88
10 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO E SOTTOFGNDOQ
P1.AD.A470
PIAND TERRA
Area passagglo coperto 7,00 * 2,00 14,00
PIANOQ PRIMO
percorso passagglo 1,80 * 2,00 3,60
Totale m2 17,560 14,57 256,43
11 DEMOLIZIONE DI GRADINI E PIANEROTTQLO EX ACCESSQO CABINA ELETTRICA
P1.A0.A476
Accesse alla ex cablna elettrica 1 1,00
Totale cad. 1,00 448,30 448,30
12 PROLUNGAMENTO GRADINI ESISTENTI
F1.A0.A479
PIANO TERRA
accesso magazzino 1 1,00
Totale cad. 1,00 592,09 592,09
P1.A0.A504 RIMOZIONE DI SERRAMENTI
13 finestra interna In vetro e legno e finestra in PYC versc esternc
P1.A0.ABO4.A
Finestre in affacclo su cavedio
PT2%*1,28 *1,83 4,94
1#%1,48 ¥1,93 2,86
Totale m?2 7,80 49,31 384,62
14 finestre o porte finastre in legno/metallo
P1.A0.A504.B
Finestre In affaccio su cavedic
PT 1,30 * 2,62 3,41
1,59 * 3,01 4,79
P11%*1,30%*2,03 2,64
1,00 ¥ 0,62 * 1,41 0,87
P2 1,00 * 1,40 * 1,75 2,45
Totale m2 14,16 28,24 399,88
15 porte e pertoni ad ante in metallo
P1.A0.A504.D
PIANG TERRA
partone accesso alla cabina elettrica 2,00 * 3,80 7,60
porta da magazzino a cavedio 1,57 * 2,52 3,96
porta accesso superfetazione magazzing 0,80 * 1,93 1,54
Totale m2 13,10 31,38 411,08
P1.A0.A519 DEMOLIZIONE DI INTONACO
16 esternc di malta comune o bastarda
P1.A0.A519.R
Fascia perimetrale murature cavedio (5,70+-5,70+9,80+9,80) * 0,70 21,70
Area ingombro demolizione superfetazione PT (3,95+9,30) * 5,00 66,25
Area ingombro fabbricato addossate P1 13,50 * 3,00 40,50
Totale m2 128,45 9,73 1.249,82
17 ESECUZIONE DI TASCHE SU MURATURA
P1.D0.D456
incastro profili di base scala addossata 7,00 7,00
Totale cad. 7,00 134,49 941,43
18 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI E DEGLL ISOLAMENTI
P1.HG.H636
PIANO PRIMO
A RIPORTARE 15,954,598
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LP.T. Infrastrutture per |l terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegnerla - PD

Prog. esecutivo

ARTII\EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA’ PREZZ0 IMPORTO
RIPORTO 15.954,98
Area soggetta @ demolizione magazzino su copertura piana 14,00 * 2,50 35,00
Totale m2 35,00 44,83 1.569,05
19 RIPARAZIONE DI MURATURE "CUCI-SCUCT"
P1.K0.K910
Innesto putrelle su muratura in copertura plana 3 3,00
Totale m3 3,00 301,26 903,78
P1.X0.X361 SPOSTAMENTO UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO ARIA
20 unita a parete
P1.X0.X361.A
su muro perimetrale cavedio 1 1,00
Totale cad. 1,00 717,28 717,28
21 unita su copertura
P1.X0.X361.B
plano prima 1 1,00
Totale cad. 1,00 851,77 851,77
22 spostamento provvisorio macchine a pavimento e successive ricollocamento
P1.X0.X361.C
PIANO TERRA
cavedio 2 2,00
Totale cad. 2,00 313,81 627,62
23 RIMOZIONE E POSA NUQVQ TERMOSIFONE
P1.X0.X480
piano secondo 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 860,00 860,00
P1.X0.X530 MQDIFICA, DEVIAZIONE DI SCARICHI ESISTENTI
24 realizzazione nuova linea scarico acque meteoriche con fornitura e posa di 20,00 ml di
P1.X0.X530.A tubo in PYC @ 160 mm e due caditoie dim. 40x40 cm con chiusino in ghisa e
allacclamento alla linea esistente e prolungamentc a terra di pluviale esistente
Per intervento 1 entro cavedio 1 1,00
Totale cad. 1,00 2.600,14 2.600,14
25 RIMOZIONE DELL'ESTRAZIONE A PARETE E RIPRISTING
P1.X0.X534
parate esterna aulz a gradeni 1 1,00
Totale cad. 1,00 330,00 330,00
26 rimozione di n°2 pozzettl per pluviale con chlusino In ghisa, n®1 pozzetto con chiulno
P1.X0.X540.8 caditola in ghisa e circa 12,00 ml di tubazioni in PVC di vario diametro
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 300,00 300,00
Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MQDIFICHE Eurc 24.714,62
SCAVI E REINTERR]
27 ESECUZIONE DI FORG CON CAROTATRICE
P1.A0.A446
PIANO TERRA
per verifica conslstenza eventuall strutture locall interrati coperio (ex cablna elettrica) 2 * 60,00
30
Totale cm 60,00 4,12 247,20
28 SCAVO DT SBANCAMENTO ALL'TMTERNO DI FABBRICATI
P1.A0.A561
Ingombroe platea 5,70 * 8,00 * 2,20 100,32
Area rimanente cavedlo ((9,70%5,70)-(5,45%3,85)) * 0,60 20,59
Area passagglo coperte (7,30*1,50) * 0,50 548
Totale m3 126,39 40,35 5.099,84
P1.A0.A562 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
29 a manc o con plecelo mezzo meccanico
A RIPORTARE 30.061,66
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I.P.T. Infrastrutture per il tarziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel, 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facoitd dl Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

AR'I'INL:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTOQ
RIPORTO 30.061,66
PL.AD.A562.A
PIANO TERRA
per saggl e sondaggl dl verlfica consistenza strutture di fondazione 1,00 * 1,00 * 2,50 2,50
per saggl e sondaggi verlfica presenza lecall Interratl in corrispondenza passagglo coperto 2,50
(ex cabina elettrica) 1,00 * 1,00 * 2,50
area pavimentata antistante u.s. 1,50 * 5,60 * 0,40 3,36
plint! su pali con trave di collegamento 2,00 * 2,10 * 5,50 * 1,00 23,10
Totale m3 31,46 77,78 2.446,96
Totale SCAVI E REINTERRI Euro 7.794,00
PALI DI FONDAZIONE
F.01.33 Trattamento dejla testa del pall o diaframml In calcestruzzo costituito da lavorl di rettifica,
scapitozzatura e pulizia.Lavore necessario per evidenziare I'armatura metallica o per creare
la base dl Imposta del successivi getti da ottenera medlante
30 TRATTAMENTC TESTA PALL micropali
F.01.33.c
12,00 12
Tctale n 12 10,75 129,00
31 MICROPALI COMPRESA ARMATURA
P1,B0.B400
L=10,00 m (3*4) * 10,060 120,00
Totale m 120,00 80,00 9.600,00
32 PROVE DI CARICO
P1.B0.B410
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 2.000,00 2.000,00
33 RELAZIONE SU INFISSIONE
P1.BO.B411
4,003,000 12,000
Totale cad 12,000 35,00 420,00
P1.B0.B420 IMPIANTO DI CANTIERE
34 impiantc cantiere per micropall
P1.B0.B420.A
INTERVENTO 1. 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 725,00 725,00
Totale PALI DI FONDAZIONE Euro 12,874,00
MURATURE
P1.00.D441 MURATURA IN MATTONI FORATI DI L ATERIZIO TIPO POROTON
35 spessore ¢m 20 omologatl REL 120, con cordole in cls di irrigidimento dim.20x20 cm
P1.00.D441.G armato con 2+2 barre g 14 e staffe g10/20 cm
PIAND TERRA
Separazione magazzino/passagglo ceperto 7,30 * 5,20 * 0,20 7,59
Totale m2 7,59 192,99 1.464,79
P1.D0.D448 RIVESTIMENTO IN LASTRE DI FIBROCEMENTO PER ESTERNC
36 parete, supetficie planare
P1.D0.D448.A
12,04 * 6,30 75,85
(2*2,50) * 6,30 31,50
Totale m? 107,35 148,00 15.887,80
37 spallette e clelinl passaggio laverazlonl speciali
P1.00.1448.B
3,00 * (1,30-++2,10+2,10+2,10} 22,80
Totale m 22,80 8,00 182,40
38 CORNICE PREFABBRICATA ALLEGGERITA
P1.00.D451
scala addossata 11,85+2,50+2,50 16,85
A RIPORTARE 62.917,61

RIf. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per Il terzlarlo S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 -~ fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie dl esodoe Facoltd di Ingegnerla - PD

Prog. esecutivo

AR'I'I[\(IEOLO INDICAZIONE DEI LAVYORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZ0O IMPCRTO
RIPORTO 62.917,61
Totale m 16,85 116,56 1.964,04
P1.D0.D452 CHIUSURA FORI PORTE, FINESTRE E SIMILI
39 sU murature superiorl a cm. 26 In matton! pieni
P1.D0.D452.G
PIANO TERRA
Chiusura parzlale accesse locale cabina elattrica 2,00 * 2,30 * 0,30 1,38
Chiusura porta accesso alla superfettazione 0,80 * 1,93 * 0,30 0,46
Chiusura finestre magazzino 1,59 * 3,01 * 0,30 1,44
Totale m* 3,28 313,81 1.029,30
40 REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO COPERTO SOTTOSCALA
P1.D0.D462
PIANO PRIMC
Passaggio su scttoscala 1 1,000
Totale cad 1,000 1.109,45 1.109,45
Totale MURATURE Euro 21.,637,78
COPERTURE
P1.HO.H600 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUMINOSA
41 una membrana sp. 4 mm granigliata con scaglie di ardesia in ragione di 900,1000 g/mq.
P1.HO.H&00.D
PIANO PRIMC
copertura 35,70 * 8,20 292,74
6,20 * 9,30 57,66
Totale m2 350,40 10,71 3.752,78
Totale COPERTURE Euro 3.752,78
VESPAI E SOTTQFONDI
42 MASSETTO DI SOTTOFONDO
P1.NO.NO90
Formazione passagglo per uscita piano primo sottescala - sp. 5 cm 4,10 * 1,35 5,54
Sotto pavimento passaggio coperto - sp, 5 cm 7,60 * 1,50 11,40
Totaie m2 16,94 12,00 203,28
P1.NQ.N419 VESPAIO AERATO IN GHIAIONE LAVATO DI FIUME
43 ghiaicne in natura
P1,NO.N419.A
PIANQO TERRA
Cavedio 9,80 * 5,45 * 0,30 16,02
Rinfianco fondazione 4,00 * 4,30 * {(0,50%0,50)/2,) 2,24
Area passaggio coperto 7,60 * 1,50 * 0,30 3,42
Aerea pavimentata su cortile 5,15 * 1,50 * 0,30 2,32
Totale m3 24,00 35,86 860,64
44 MASSETTO ALLEGGERITO DT SOQTTOFONDO
P1,N0.N457
Formazione passaggio per uscita planc primo sottescala - sp. min 5 max 15 ¢m 4,10 * 5,54
1,35
Totale m2 5,54 17,00 94,18
45 GHIAIA IN NATURA (STABILIZZATO)
P3.F0.F485
PIANO TERRA
Cavedio 9,80 * 5,45 * 0,10 5,34
Area passagglo coperto 7,60 * 1,50 * 0,10 1,14
Aerea pavimentata su cortlle 5,15 * 1,50 * 0,10 0,77
Totale m3 7,25 31,61 229,17
Totale VESPAI E SOTTOFONDI Eurg 1.387,27
INTONACL
46 IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTOQ QSMOTICO-BIERMETICG
P1.HO.H550
A RIPORTARE 72.160,45
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LP.T. Infrastrutture per ii terzlario S.r.l.

Vla Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolts di Ingegnerla - PD

Prog. esecutivo

.

AR'I'INéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 72.160,45
Fascia perimetrale murature (16,70+5,45+%,30-+3,95) * 1,00 35,40
Totale m? 35,40 10,22 361,79
47 INTONACO INTERNO AL CIVILE
P1.10.L441
PIANC TERRA
Separazione magazzino/passagglo coperto 2 * 7,30 * 5,40 78,84
Totale m2 78,84 14,57 1.148,70
P1.L0.L450 INTONACO ESTERNG AL CIVILE
48 con grezzo in malta di calce bastarda e stabilitura in malta di calce spenta
P1.L0.L450.C
Area Ingombro demollzione superfettazione PT (3,95+%,30) * 5,00 66,25
Area ingombro fabbricato addossato P1 13,50 * 3,00 40,50
Totale m2 106,75 16,14 1.722,95
49 INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO A BASE DI CALCE IDRAULICA E SABBIA
P1,L0.L462 CON ADDITIVI AREANTI-POROGENI
Fascla perimetrale murature cavedio (5,70+5,70+9,80+9,80} * 0,70 21,70
Totale m2 21,70 26,90 583,73
50 RIPRESA DI INTONACI SU SUPERFICI DI LIMITATA ESTENSIONE
P1.L0.L603
FIANC TERRA
U.S. su percorso coperto (per fori netti di passagaic pari a 130x220cm) (2¥3) * 1,45 * 2,61
0,30
(2*3)* 2,30 * 0,30 4,14
Accesso magazzino/deposito (3*2) * 1,50 * 0,30 2,70
(2%3)* 2,40 ¥ 0,30 4,32
‘Tamponamento foro accesso cabina elettrica 2 * 2,40 * 2,30 11,04
Tamponamento finestra magazzine 2 * 1,70 * 3,20 10,88
PIANC PRIMO
u.s. 2 * 2% (0,4040,40+0,4) * 2,10 10,08
2 * {0,40++0,40-+0,40) * 1,30 3,12
area oggetto di demolizicne di fabbricato addossato 2 * 1,00 * 3,50 7,00
PIANG SECONDGC
u.s, 2 * 2 ¥ (0,40+0,40+0,4) * 2,10 10,08
2 * (0,40+0,40+-0,40) * 1,30 3,12
Totale m2 69,09 17,48 1.207,69
Totale INTONACI Euro 5.024,86
PAVIMENTAZIONI
P1.MO.N515 PAVIMENTC INDUSTRIALE
51 spassore ¢m 10
P1.NO.N515.B
Superficie cavedio 5,45 * 9,80 53,41
Area pavimentata antistante u.s. 1,50 * 5,15 7,73
Totale m2 61,14 17,48 1.068,73
P1.P0.P452 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
52 in lincleum, pvc o simllare
P1.PQ.P452.A
PIANO SECONDO 2,30 * 1,00 2,30
Totale m2 2,30 51,50 118,45
53 in plastrelle di grés di colore rosso
P1.P0.P452.C
PIANO TERRA
su locall magazzino 7,00 * 0,60 4,20
Totale m2 4,20 43,05 180,81
P1.PQ.P455 PAVIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES O MONOCOTTURA
54 gres porcellanate, dim 30x30 cm
A RIPORTARE 78.553,30
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L.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICC ESTIMATIVO

Adeguamanto vle di esodo Facelta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

AR'I'IPéOLO INDICAZICNE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA! PREZZO IMPORTOQ
RIPORTO 78.553,30
P1.P0.P455.A
PIANO TERRA
passagglo coperto 7,60 * 1,50 11,40
Tetale m2 11,40 31,38 357,73
55 PAVIMENTO IN GOMMA
P1.P0,P510
PIANG PRIMO
percorso di esodo 4,40 * 2,00 8,80
Totale m2 8,80 37,10 326,48
P1.PQ.P539 ZQCCOLD IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
56 {I medesimo della pavimentazione
P1.P0.P539.C
PIANG TERRA
passaggle coperto 7,60+7,60 15,20
Totale m 15,20 14,12 214,62
P1.P0.P541 ZOCCOLO BATTISCOPA IN LAMIERA
57 zeccolo In lamlera di accialo inox H= 20 em
PL.PO.P541.A
PIANO TERRA
9,30+49,30+5,45+5,45 29,50
a detrarre forl -1,57-1,50 -3,67
Totale m 26,43 13,45 355,48
58 SOGLIE E DAVANZALI IN MARMO
P1_PO.P580
PIANO TERRA
U.s. passagglo coperto 2 * 1,45 * 0,45 1,31
Davanzale finestra magazzing 2,15 * 0,45 0,97
PIANG PRIMO
Da carrldoio 1,45 * 0,45 0,65
PIANO SECONDO
U.s. aula a gradon' 1,45 * 0,45 0,65
U.s. da corridolc 1,45 * 0,45 0,65
Totale m2 4,23 161,39 682,58
59 RIPRESA DI ASFALTO
P3.F0.F210
PIANO TERRA
area esterna 7,00 * 1,30 9,10
Totale m2 9,10 35,86 326,33
Tetzle PAVIMENTAZIONI Euro 3.631,31
OPERE DA SERRAMENTISTA
P1.R0O.R431 SERRAMENTO IN LEGNO PER FINESTRA E PORTA FINESTRA
60 dello spessore di mm 60 In meganc e con pannellature vetrate da mm 4/9/4+4 p.v.h.
P1.R0O.R431.A 0,76 mm con manigliona antlpanico
PIAMO TERRA
u.s. passaggio coperto P3 1,30 * 2,10 2,73
Totale m2 2,73 313,81 856,70
P1.50.5470 PORTA TAGLIAFUCCO
61 porta a due ante omologata EI 60, per interno, dimensioni nette fino a 4,00 mg, con
P1.50.5470.A maniglicne
porta (120+65)x215 TF13 1,85 * 2,15 3,98
Totale m2 3,98 790,00 3.144,20
62 poita a due ante omologata EI 60, per esterno dimensionl nette fino a mg. 4.00
P1.50.5470.B
PIANO TERRA
uscita da magazzino TF10a 1,50 * 2,52 3,78
A RIPORTARE 84.81.7.52

Rif. 1400,46/1410238 rev.0
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1.P.T. Infrastrutture per il terziarlo S.r.l.

via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. D49/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie dl esodo Facoltd di Ingegnetia - PD

Preg. esecutivo

N

ARTICbLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTOQ
RIPORTO 84.817,52
accesso locale servizio TF10a 1,00 * 1,53 * 1,77 2,71
Totale m2 6,49 320,00 2.076,80
63 porta a due ante omologata EI 120,per Interno, dimensioni nette finc a 4,00 mg, con
P1.50.5470.E congegne dl autochiusura e differenzlall
PIANO TERRA
magazzina {dim. 150x240 ¢m) TF10b 2 2,00
Totale cad. 2,00 806,94 1.613,88
P1.50.5473 SERRAMENTI IN LEGNO TAGLIAFUQCO VETRATI
64 finestre flsse
P1.50.5473.A
PIANG TERRA
magazzino TF9 1,30 * 2,62 3,41
Totale m2 3,41 717,28 2.445,92
65 fnestre con apertura/chlusura manuale a sporgere dotata di maniglla a scrocco e
P1.50.5473.B automatica comandata da implanto rilevamante fumo e catore (dispositive compensato a
parte)
PIANO TERRA
TF8 2 * 1,28 * 1,50 3,84
TF8 1,48 * 1,50 2,22
PIANC PRIMO
TF11b 2 * 1,30 * 2,03 5,28
Totale m? 11,34 654,52 7.422,26
66 porta ad una anta, dotata di maniglione antlpanico con dispositivo di autochlusura tipo
P1.50.5473.C Mab
PIANOQ PRIMO
TF7 2,00 * 1,30 * 2,10 5,46
PIANO SECONDO
TF7 1,30 * 2,10 2,73
TF12 1,30 * 2,60 3,38
Totale m2 11,57 672,45 7.780,25
67 FINESTRA ALETTATA
P1.50.5487
PTANO TERRA
F3 2,00 * 1,60 * 0,50 1,60
Totale m2 1,60 189,80 303,68
68 SISTEMA MAGNETOMECCANICO PER LA CHIUSURA D1 FINESTRE
P1.v0.V436
PIANO TERRA
TF8 {dim, 128x150cm} 2 2,00
TF8 (dim. 148x150cm) 1 1,00
PIANO PRIMO
TF1lb {dim.130%150cm) 2 2,00
Totale cad. 5,00 502,10 2.510,50
P1.X1.X710 SERRANDA TAGLIAFUQCO SU COMDOTTA ESISTENTE
69 serranda REI 60 da 10 a 15 dm?
P1.X1.X710.A
condotta su muro cavedio 1 1,00
Totale cad. 1,00 448,30 448,30
Totale QPERE DA SERRAMENTISTA EUro 28.602,49
QOPERE DA PITFORE
P1.V(.V435 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE
70 con due manl date a pennello o ad rullo su intonaco civile compreso strato isolanie di
P1.V0.v435.A fondo
PIANO TERRA
Locali interessati dai lavori per 'a reallzzazicne del percorso coperto (8,00+8,00) * 5,35 85,60
A RIPORTARE 100.419,11

RIf, 1400.46/1410238 rev.0
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L.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegnerla - PD

Prog. esecutivo

AR'I'Ir\éOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 109.419,11
8 8,00
8,00 * 1,50 12,00
(4,00+4,00-+4,00+4,00) * 4,75 76,00
4,00 * 4,00 16,00
(4,004-4,00+3,20+3,20) * 4,75 68,40
4,00 * 3,20 12,80
a detrarre forl -2 * 1,30 * 2,10 -5,46
-2,00 * 1,50 -3,00
-2,00 * 1,50 * 2,40 -7,20
Pareti perimetrali cavedlo fino ad un'altezza pari & 2,20 m da calpestic 68,20
(9,80-+9,80-+5,70-+5,70) * 2,20
PIANO PRIMO
u.s. 2 %2 *(0,40+0,40+0,4) * 2,10 10,08
2 % (0,40+0,40+0,40) * 1,30 3,12
rivestimento scala addossata 2 * 11,60 * 7,00 162,40
2 ¥ (2%1,90) * 7,00 53,20
PIANC SECGNDO
U5, 2% 2 *{0,40+0,40+0,4) * 2,10 10,08
2 ¥ (0,40+0,40+0,40) * 1,30 3,12
Totale generaie m2 573,34
varle 209% 0,20 * 573,34 114,67
Totaie m2 688,01 4,21 2.896,52
Totale GPERE DA PITTORE Euro 2.896,52
FOGNATURE E CAVEDI TECNICT
71 RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI SU) SEDE ESISTENTE
P1.AD.X551
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 1.735,38 1.735,38
72 rimozione di n®2 pozzetti con ghiusino in ghisa, n° 1 pozzetto con chlusino cadltola in
P1.X0.X540.A ghlsa e 10,00 ml tubo in PVC dI diametre variabile
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 650,00 650,00
P3.10.1440 TUBAZIONI IN PVC
73 diametro esterno dl mm 125
P3.10.1440.B
tubazione 28,50 28,50
pezzl speciall (1,50 m per pezzo speclale) 1,50 * 28,50 42,75
Totale m 71,25 27,10 1.930,88
P3.I0.1500 POZZETTC CON CHIUSINO D'ISPEZIONE
74 dim. int. cm 40x40%4C con chiusino in cls
P3.10,1500.A
pozzetti di raccordo 4 4,00
Totale cad. 4,00 135,55 542,20
75 dim. int. ¢m 30x30x30 per pluvlale con chlusino in cls
P3.70.1500.B
2,00 2,00
Totale cad. 2,00 115,00 230,00
76 dim. int. cm 40x40x49 con chiusino caditola in cls
P3.10.1500.C
2 2,00
Totale cad. 2,00 165,00 330,00
77 ADEGUAMENTO DEI CHIUSINT ESISTENTI
P3.10.1506
2,00 2,00
A RIPORTARE 117.734,09

RIf. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terzlatio S.r.l.

via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie dl esodo Facolta di Ingegneria - PD

Preg. esacutivo

ARTIN(50L0 INDICAZIONE DEI LAVORL E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPCRTO
RIPORTC 117.734,09
Totale cad. 2,00 70,00 140,00
Totale FOGNATURE E CAVEDI TECNICI Euro 5.558,46
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE
Z21.20.2100 LAYOR]I DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE
78 cperalo specializzato
£1.20.Z100.A
100 100,00
Totale allora 100,00 30,27 3.027,00
79 operalo qualificato
Z1.70,2100.B
100 100,00
Totale ail'era 100,00 28,38 2.838,00
80 operalo comune
Z21.Z0.Z100.C
100 100,00
Totale all'ora 100,00 25,88 2.588,00
Totale OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE Euro 8.453,00
Totale INTERVENTO 1 Euro 126,327,09
INTERVENTO 2
DEMOLIZEONI, RIMCZIONI, MODIFICHE
81 BARACCATURA DI SUPPORTG SCARICHI CAPPE
P1.A0.A300 '
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 650,00 650,00
P1.AD.A429 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MURATURA
82 in mattoni forati da cm 13/26
P1.A0.A429.B
PIANO TERRA
Partizioni servizl igienid 1,40 * 0,13 * 4,18 G,76
2,60 *%0,13 ¥ 4,18 1,41
2,40 % 0,13 * 4,18 1,30
4,90 * 0,13 * 4,18 2,66
2*%1,80%0,20 % 4,18 3,01
1,80 * 0,20 * 3,60 1,30
0,65 * 0,20 * 3,60 0,47
PIANO SECONDO
1,30 * 0,13 * 4,05 0,68
1,50 * 0,13 * 4,05 0,79
Totale m3 12,38 220,00 2.723,60
83 in mattonl pleni da cm 13/26
P1.AC0.A425.E
PTANO TERRA
muro we verso cavedio 4,60 * 0,13 * 4,18 2,50
PIANO PRIMO
separazlone ufficio/corridoio 3,20 * 0,13 * 3,50 1,46
Totale m3 3,96 113,90 451,04
PL1.AD.A430 REALIZZAZIONE DI FORO PORTA SU FINESTRA ESISTENTE
84 su forl finestra esistenti, can demollzione della pavimentazione in gres e del sottofondo
P1.A0.A430.A per posa della nuova soglia in marmo (compensata a parte) ripristinc della lesena
decorativa su architrave come da particolare architettonico
PIANO SECONDO
per porta TF7 nuova U.S. exwe 1 1,00
Totale cad. 1,00 493,13 493,13
P1.A0.A435 TAGLIO MURATURA IN BRECCIA PER APERTURA DI FORI PER PORTE, FINESTRE, E
SIMILI
A RIPORTARE 130.644,86

Rif, 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il tarziarlo S.r.l. Adeguamento vie di esodo Faceltd dl Ingegneria - PD
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Prog. esecutivo
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARﬂNéOLO INDICAZICONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTC
RIPORTQ 130.644,86
B5 su murature superiori & cm 26 In mattenl pienl
P1.A0.A435.G
Nucva u.s. biblloteca 1,50 * 2,30 * 0,43 1,48
Totale m3 1,48 340,35 503,72
P1.A0.A437 ADEGUAMENTO DI FORO FINESTRA AD ARCO PER FORMAZIONE DI U.S,
86 con demolizicne df davanzale e parapetto dim. 110x35x30 cm In muratura per formazione
P1.A0.A437.B di apertura netta come da progetto
PIANO SECONDC
per porte TF4a-TF4b dimenslone del foro 130x(280x%63) cm 2 2,000
Totale cad 2,000 285,00 570,00
87 ESECUZIONE DI FORO CON CAROTATRICE
P1.A0.A446
PIANGC TERRA
per veriflca consistenza eventuall strutture interrate 2 * 30 60,00
Per passagglo tubazioni Implante di trattamento aria
verso |' esterno, per aspirazione/espulsione 2,00 * 40 80,00
su murature interng, mandate 2 * 20 40,00
4 %20 80,00
Totale cm 260,00 4,12 1.071,20
P1,A0.A465 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO
88 spessore cm 20
P1.A0.4465.C
pavimentazione cavedio 8,30 * 5,25 43,58
Totale m2 43,58 43,75 1.906,63
89 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO E SOTTOFONDO
P1.AD.A470 )
PIANO TERRA !
Blocco servizi lgienici 5,50 * 4,70 25,85
PIANO SECONDO ;
Wc 1,60 * 1,30 2,08 ;
1,50 * 1,30 1,95 i
Wc1,32 * 1,25 1,65
1,90 * 1,35 2,57
Totale m2 34,10 14,57 496,84
90 DEMOLIZIONE DI SOGLIE E DAVANZALI IN MARMOD
P1.AQ.A475
PIANO TERRA
cottidelo - soglla porta verso cavedio 1,40 * 0,47 0,66
laberatorio - soglia porta verso cavedio 1,43 * 0,47 0,67
Totale m2 1,33 85,00 113,05
91 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO PARIETALE
P1.A0.A481
PIANO SECONDO
W (1,60+1,60+1,30+1,30) * 2,00 11,60
(1,50+1,50+1,30+1,30) * 2,00 11,20
W (1,30+1,30+1,25+1,25) * 2,00 10,20
{1,90-+1,90+1,35+1,35) * 2,00 13,00
Totale m2 46,00 10,00 460,00
92 DEMOLIZIONE Di COPERTURA CON SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO
P1.A0.A502
1,00 1,000
Totale cad 1,000 800,00 800,00
P1.A0.A504 RIMOZIONE DI SERRAMENTI
93 finestre ¢ porte finestre in legno/metallo
P1.A0.A504.B
A RIPORTARE 136,566,30
Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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L.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

'

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTII\éOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTC 136.566,30
PIANO TERRA
finestre corridolo In affacclo su cavedle 3 * 1,05 * 2,58 B,13
porta carridole in affacclo su cavedio 1,34 * 2,80 3,75
porta laboratorio In affaccle su cavedio 1,47 * 3,26 4,79
finestra laboraterio chimica In affacclo su cavedlo 1,40 * 2,00 2,80
finestra servizi igienicl 1,10 * 1,70 1,87
3,00 *0,80* 1,15 2,76
porte servizi igienici 3 * 0,75 * 2,00 4,50
2%0,85 * 2,00 3,40
1,20 * 3,60 4,32
PIANC PRIMO
finestre in affaccio su cavedio 3 * 1,10 * 1,36 4,49
2%1,30 * 2,00 5,20
3,00 * 1,10 * 2,10 6,93
porta ufficio/cerridelo 1,00 * 0,80 * 2,10 1,68
PIANO SECONDO
finestre In affaccio su cavedio 3 * 1,10 * 2,50 8,25
finestre con sopraluce ad arco 3,00 * £,10 * (1,82+0,63) 8,09
finestre wec 2 * 0,63 * 1,36 1,71
porte interne 2,00 * 0,85 * 2,00 340
2,00 * 0,57 * 2,00 2,28
Tetale m2 78,35 28,24 2.212,60
P1.A0.A51% DEMOLIZIONE BI INTONACO
94 esterno di malta comune o bastarda
P1.A0.A519.B
Fascia perimetrale murature cavedio (5,30+5,30-+8,30+8,30) * 0,70 15,04
corridoio di passaggio 6,05 * 4,18 25,29
Totale m? 44,33 9,73 431,33
95 RIMOZIOME PAVIMENTO TN GRIGLIATO
P1.AD.A525
PIANO TERRA
cavedio 1 1,00
Totalke cad. 1,00 493,13 493,13
96 DEMOLIZIONE DI CORNICE MARCAPIANO
PL.ADAS4]
15,40 15,40
Totale m 15,40 125,00 1.925,00
57 RIPARAZIONE DI MURATURE "CUCI-5CUCI"
P1.IK0.K910
varie, piano terra we, nuovo solaio copertura plana seconde, modifica copertura dell'aula 3,00
H 3,00
Totale m3 3,00 301,26 503,78
P1.X0.X361 SPOSTAMENTO UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO ARIA
98 unita a parete
P1.X0.X361.A
PIANO TERRA
su parete all'interno deli'area recintata 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 717,28 717,28
99 MODIFICA TERMINALI ESTRATTGORI ARIA
P1.X0.X532
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 800,00 200,00
100 MODIFICA RECINZIONE IN ACCIAIO ESISTENTE
P1.X0.X533
PIANG TERRA 1,00 1,00
A RIPORTARE 144.049,42
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1.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Vla Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esode Facolta dl Ingegneria - PD

Prog. esecutiva

ARTII\EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 144.049,42
Totale cad. 1,00 235,00 235,00
P1.X1.X360 RIMOZIONE IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO
101 n° 3 we normali con favello , n® 1 wc per disablll e n® 1 anti wc
P1.X1,X360.A
PTANQ TERRA 1 1,00
Totale cad. 1,00 1.793,20 1.793,20
102 n° 1 wc e anti
P1.X1.X360.B
PIANO SECONDQ 2 2,00
Totale cad. 2,00 448,30 896,60
Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE Euro 20.647,13
SCAVI E REINTERRI
103 SCAVO DI SBANCAMENTO ALL'INTERNO DI FABBRICATI
P1.AD.A561
PIANG TERRA
Blaceo servizi iglenici 6,50 * 4,65 * 0,70 21,16
Ingombro platea {dim. 3,70x3,70 m) 5,50 * 5,20 * 1,15 32,89
Arez rimanente cavedlo ({8,30%5,25)-(5,70*5,70)) * 0,50 5,55
Totale m3 59,60 40,35 2.404,86
P1.A0.A562 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
104 a manc Q ¢on plccolo mezzo meccanico
P1.AD.AD62.A
PIANO TERRA
per fondazione a trave rovescia nuovo mure servizt igienici 4,50 * ((1,00+2,70}%0,83/2) 6,93
per saggi e sondaggi di verifica consistenza strutture di fondazione 1,00 * 1,00 * 2,50 2,50
per saggi e sondaggi verifica presenza locall Interratl 1,00 * 1,00 * 2,50 2,50
Totale m? 11,03 77,78 927,92
Totale SCAVI E REINTERRI Eurg 3.332,78
PALI DI FONDAZIONE
F.01.33 Trattamento della testa del pall o diaframmi in calcestruzzo costituite da lavori di rettifica,
scapitezzatura e pulizia.Lavoro necessaric per evidenziare I'armatura metalllca o per creare
la base di imposta del successivl gettl da ottenere mediante
105 TRATTAMENTO TESTA PALL micropali
F.01.33.c
20,00 20
Totale n 20 10,75 215,00
106 MICROPALI COMPRESA ARMATURA
P1.B0.B400
L= 10,00 m 20,00 * 10,00 200,00
Totale m 200,00 80,00 16.000,00
107 PROVE DI CARICO
P1.BO.B410
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 2.000,00 2.000,00
108 RELAZIONE SIJ TNFISSIONE
P1.B0.B411
20 20,000
Totale cad 20,000 35,00 700,00
P1.B0.B420 IMPIANTO DI CANTIERE
109 impianto cantiere per micropall
P1.B0.B420.A
INTERVENTO 2 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 725,00 725,00
Totale PALI DI FONDAZIONE Euro 19.640,00
MURATURE
A RIPORTARE 169.947,00

Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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1.P.T. Infrastrutture per Il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esado Facoltd di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTINéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
REPGRTO 169.947,00
P1.C0.C690 BARRE DI ANCORAGGIO
110 diam. 12 mm, lunghezza 40 cm clrca, ancoraggio 15 cm
P1.C0.C890.8
25 25,00
Totale cad. 25,00 14,00 350,00
P1,.00,D441 MURATURA IN MATTONI FORATI Di LATERIZIO TIPO POROTON
111 spessore om 12/15
P1.D0,.D441.A
PIANOC TERRA
partizionl we 1,50 * 0,12 * 3,05 0,55
2,30*0,12 *# 3,05 0,84
PIANG PRIMO
separazione wc/nuovo passaggio u.s. 1,30 * 0,12 * 3,60 0,56
rifacimento muro separazine ufficio 3,20 * 0,12 * 3,25 1,25
Totale m? 3,20 188,29 602,53
112 spessore cm 25
P1.D0.D441.B
PIANO TERRA
muro separazione wc/passagglo coperto 5,40 * 0,25 * 4,35 5,87
muro wc disablle 2,40 * 0,25 * 4,35 2,61
Totale m? 8,48 188,29 1.596,70
113 RIFACIMENTO MURO CON ACHITRAVE IN ACCIAIO
P1.00.D442
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 1.150,00 1.150,00
P1.D0.D445 RIFODERE
114 rifedera In blocchl di laterizio forato da cm. 8, compreasa la messa In opera dl pannelli di
P1.00.D445.B polistirene per isolamento termico dello spessore dl cm. 5 c.a
PIANO TERRA
servlzl Iglenici (2,20+1,50++1,75+1,780) * 4,18 30,22
Totale m2 30,22 25,78 779,07
115 TAMPONAMENTO FORO PORTA
P1.D0.D460
PIANO TERRA
fore porta 134x280 ¢cm 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 750,00 750,00
116 TAMPONAMENTO PARZIALE DI FORO PORTA
P1.D00.D461
PIANO TERRA
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 550,00 550,00
Totale MURATURE Eurp 5.778,30
COPERTURE
P1.A0.A453 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI SOLAL
117 solai in c.a. a struttura mista In laterizio di altezza varlabile da cm 20 & cm 30, compresl |
P1.A0.A453.B cerdoll e travl in c.a.;
solaio di copertura uffici piano secondo 5,50 * 3,70 20,35
Fotale m2 20,35 80,00 1.628,00
118 RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLA COPERTURA DEMOLITA
P1.AD.ASDG
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 2.300,00 2.300,00
119 ESECUZIONE SOTTOSTRUTTURA DEL PERCORSO DI ESODO SOPRA COPERTURA AULA
P1.AG.A507
A RIPORTARE 179.653,30
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LP.T. Infrastrutture per il terziario 5.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padcva

fel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTIl\éOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZ0O IMPORTO
RIPORTO 179.653,30
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 1.687,86 1.687,86
120 MANTO DI COPERTURA E OPERE COMPLEMENTARI
P1.A0.A508
1,00 1,000
Totale cad 1,000 1,820,00 1.820,00
P1.E0.E485 SOLAIQ IN LATERQCEMENTO TIPQ "BAUSTA"
121 altezza laterizlo cm 16 e totale om 20/21
P1.EC.E485.8
PIANO PRIMO
copertura 3,10 * 5,00 15,50
Totale m2 15,50 120,00 1.860,00
P1,H0.HB00 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUMINDSA
122 una membrara sp. 4 mm granigllata con scaglie di ardesfa in raglone di 900,1000 g/mq.
P1_HO.H&00.D:
PIANO SECONDQ
copertura 6,60 * 5,40 35,64
13,40 * 14,00 187,60
PIANO TERZO
copertura 7,00 * 3,00 21,00
Totale m2 244,24 10,71 2.615,81
123 CANALETTA DI SCARICO A PAVIMENTO
P1.NO.N620
PIANQ PRIMO
copertura 1 1,00
Totale cad. 1,00 284,99 284,99
Totale COPERTURE Euro 12.196,66
VESPAL E SOTTOFONDI
124 ISOLAMENTO TERMICO IN LASTRE DI POLISTIRENE
P1.HO.H580
PIANO TERRA
wc 6,05 * 4,60 27,83
Totale m2 27,83 7,80 219,86
125 BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE
P1.HO.H715
PIANC TERRA
Blocco servlzl Iglenicl 6,05 * 4,70 28,44
Totale m2 28,44 1,79 50,91
126 MASSETTO DL SOTTOFONDO
P1.NG.NOSO
PIANO TERRA
Blocco servizi Igienici 6,05 * 4,70 28,44
PIANO PRIMO
Wc 1,30 *1,25 1,63
1,25 * 1,35 1,69
Totale m2 31,76 12,00 381,12
P1.NO.N419 VESPAIO AERATO IN GHIAIONE LAVATO DI FIUME
127 ghlalone In natura
P1.NO,N419.A
PTANO TERRA
Blocco servizi igienic 6,05 * 4,70 * 0,30 8,53
Cavedio 8,30 * 5,25 * (,30 13,07
Totale m3 21,60 35,86 774,58
128 MASSETTC ALLEGGERITC DI SOTTOFONDO
A RIPORTARE 189.348.43

RIf, 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terziarlo S.r.L

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facoltd di Ingegnerla - PD

Prog. esecutivo

AR'!'II\:,:OLO INDICAZIONE DEI LAVOR! E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 185,248,43
P1.ND.N457
PIANC TERRA
Bloceo serviz iglenici 6,05 * 4,70 28,44
COPERTURA
nuova solalo per formazione rampa 6,80 * 3,10 21,08
Totale m? 49,52 17,00 841,84
129 GHIAIA IN NATURA (STABILIZZATO)
P3.FO.F485
Blocco servizi igienici 6,05 * 4,70 * 0,10 2,84
Cavedio 8,30 * 5,25 * 0,10 4,36
Totale m3 7,20 31,61 227,59
Totale VESPAI E SOTTOFONDI Eure 2.495,50
INTONACI
130 IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO OSMOTICO-BIERMETICO
P1.HO.H550
Fascla perimetrale murature cavedio (5,30+5,30+8,30+8,30} * 1,00 27,20
Passagglo coperto 6,50 * 1,00 6,50
Totale m2 33,70 10,22 344,41
131 INTONACI INTERNI AL CIVILE
PL.LO.L100
PLANO TERRA
Partizionl servizi igienicl
we disabile (1,80+1,80+2,25+2,25) * 1,13 9,15
disimpegno {1,65+1,65) * 1,13 3,73
we (1,48+1,48+1,02+1,02) * 1,00 5,00
we (1,48+1,48+1,02+1,02) * 1,00 5,00
PIANO PRIMO
we (1,70+1,7041,32+1,32) * 1,50 9,06
(1,35+1,3541,15+1,15) * 1,50 7,50
passagglo u.s. (3,15+3,15+1,50+1,90+0,40) * 4,11 41,51
rifaciments muro separazione ufficio 2,00 * 3,20 * 0,12 * 3,25 2,50
intradosso solalo ufficio 3,10 * 6,00 18,60
nuove travi In c.a, 2 * ({5,25*0,80)-(0,30%5,00)) 5,40
2,00 * ((5,25%0,25)) 2,62
2,00 * ((5,25*%0,80)-(0,30%5,00)) 5,40
Totale generale m? 115,47
varle 20% 0,20 * 115,47 23,09
Tetale m2 138,56 14,35 1.988,34
132 INTONACO INTERNO GREZZO
P1.L0.L411
PIANQ TERRA
Partizlonl servizi igienici
wc disabile (1,80+1,80+2,25+2,25) * 2,05 16,61
disimpegno {2,30+2,30+1,65+1,65) * 2,05 16,20
we (1,48+1,48+1,02+1,02) * 2,05 10,25
wc (1,48+1,48+1,02+1,02) * 2,05 10,25
PIANO PRIMO
we (1,70+1,70+1,32+1,32) * 2,10 12,68
{1,35+1,35+1,15+1%,15) * 2,10 10,50
Totale m2 76,49 10,76 823,03
P1.L0.LA50 INTONACO ESTERNO AL CIVILE
133 con grezzo in malta di calce bastarda e stabllitura in malta di calce spenta
P1.1.0.L450.C
PIANQ TERRA
A RIPORTARE 193.573,64

Rif, 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per 1l terziatlo S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esode Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTII\CI,:OLO INDICAZTONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 193.573,64
Nuovo muro late cavedio 2,60 * 4,50 11,70
Nuove muro late corridolo passaggio 6,05 * 4,18 25,29
Muro esistente late passaggio 6,05 * 4,18 25,29
Totale m2 62,28 16,14 1.005,20
134 INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO A BASE DI CALCE IDRAULICA E SABBIA
P1.L0.L462 CON ADDITIVI AREANTIPOROGENI
Fascla perirnetrale murature cavedio {5,30+5,30+8,30+8,30) * 1,00 27,20
corriduie di passagglo 6,50 * 1,00 4,50
Totale m2 33,70 26,90 506,53
135 RIPRESA DI INTONACI SU SUPERFECI DI LIMITATA ESTENSIOME
P1.L0.L603
PIANO TERRA
Allargamento forl passagglo 4,0 * (0,30+0,30+-0,30) * 3,60 12,96
4,00 * (0,30+0,30+0,30) * 1,90 6,84
PIAND SECONDO
nuove u.s. 4,00 * (0,40+0,40-+0,40) * 2,10 10,08
(0,40+-0,40+0,40) * 1,30 1,56
2 *(0,40+0,40+0,40) * 2,10 5,04
(0,40+0,4040,40) * 1,30 1,56
PIANO TERZO
nuova u.s. 4,00 * (0,40+0,40+0,40) * 2,10 10,08
(0,40+0,40+0,40) * 1,30 1,56
Totale m=2 49,68 17,48 868,41
Totale INTOMACI Euro 5.935,92
PAVIMENTAZIONI
P1.NO.N515 FAVIMENTO INDUSTRIALE
136 spessore ¢m 10
P1.NO.N515.B
PIANO TERRA
Cavedio 5,25 * 8,30 43,58
Totale m2 43,58 17,48 761,78
P1.P0.P452 RIPRISTING PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
137 in linoieum, pvc o simllare
P1.P0.P452.A
PIANO PRIMO
ufiiclo/passagglo 2,00 * 3,20 * 0,80 512
Totale m2 5,12 51,50 263,68
138 in plastrelle di grés di colore rosso
P1.P0.P452.C
PIANO SECONDO
in corrispondenza realizzazione nuove u.s. 2,00 * 2,00 * 0,60 2,40
Totale m2 2,40 43,05 103,32
P1.P0.P455 PAVIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES O MONOCOTTURA
139 gres porcellanato, dim 30x30 cm
P1.PO.P455.A
PIANCQ TERRA
wc 2,00 * 1,50 * 1,05 3,15
disimpegno 1,65 * 2,25 3,71
wc disablli 1,80 * 2,25 4,05
Cortidoio dl passaggio 5,40 * 2,05 11,07
PIANO SECONDC
Passaggio u.s. 1,50 * 1,80 2,70
1,90 * 1,35 2,57
we 0,80 * 0,45 0,36
1,30 ¥ 1,25 1,63
A RIPORTARE 197,482, 56

Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per |l terziario S.r.l. Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegnerla - PD
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Prog. esecutlve
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356
COMPUTOQ METRICO ESTIMATIVO
AR'I'INéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPCRTO
RIPORTO 197.482,56
1,15 * 1,45 1,67
Totale m? 30,91 31,38 969,96
140 ZOCCOLO A GUSCIA IN PVC
P1.P0.P458
PIANG TERRA
passaggio coperto 2 * 6,05 12,10
PIANO PRIMO
nuovo passaggio u.s. 3,15+3,15+0,40 6,70
Totale m 18,80 10,76 202,29
141 PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN GHIAINQ LAVATO
P1.PC.P469
Percoso di esode da biblioteca 7,00 7,00
Totale m2 7,00 60,00 420,00
P1.P0.P539 Z0CCOLO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
142 il medesimo della pavimentazione
P1.P0.P539.C
PIANG TERRA
Corridolo di passagglo 6,05+6,05 12,10
PIANG PRIMO
Passaggio u.s. 3,40+-3,40+0,30+0,30+0,40 7,80
Totale m 19,90 14,12 280,99
P1.P0.P541 ZOCCOLO BATTISCOPA IN LAMIERA
143 zoceolo In lamiera dl acciaio inex H= 20 cm
P1.P0.P541.A
PIANO TERRA
cavedio 8,30+8,30+5,30+5,30 27,20
a detrarre forl -1 * (1,34+1,40+1,90) -4,64
Totale m 22,56 13,45 303,43
144 SOGLIE E DAVANZALL IN MARMO
P1.P0.P580
PIANO TERRA
Passaggi a contatto con pavimentazione esterna 2 * 2,10 * G,45 1,89
Davanzali finestre 2,00 * 0,70 * 0,45 0,63
PIANO SECONDO
Nuove w.s. 2 ¥ 1,40 * 0,45 1,26
Passaggio u.s. 2 * 1,40 * 0,45 1,26
PIANC TERZO
Nuova u.s. biblioteca 1,40 * 0,45 0,63
Totale m2 5,67 161,39 915,08
P1.G0.Q450 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES
145 grés ceramico
P1.Q0.Q450.A
PIANO TERRA
wc 4 * 1,50 * 2,05 12,30
disimpegno {1,65+1,65) * 2,05 6,77
(2,25+2,25)* 2,05 9,23
we disabill (1,80+1,80) * 2,05 7,38
(2,25+2,25) * 2,05 9,23
PIANO PRIMO
we (0,45+0,45) * 2,10 1,89
(1,30+1,30) * 2,10 5,46
(1,25+1,25) * 2,10 5,25
(1,15+1,15) * 2,10 4,83
(1,45+1,45) * 2,10 6,09
A RIPORTARE 200.574,31
RIF. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terziario 5.r.1.

Vla Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutlve

ARTII\EOLO INDICAZIONE DET LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTQO
RIPORTO 200.574,31
Totale m?2 68,43 26,76 1,831,19
146 RIPRESA DI ASFALTO
P3.F0.F210
PIANO TERRA
area allacclamento e modifica scarichl esistenti 7 * 1,50 10,50
Totale m2 10,50 35,86 376,53
Totale PAVIMENTAZIONI Euro 6.428,25
CONTROSOFFITTI
147 CONTROSOFFITTO [M LASTRE DI CARTONGESSO
F1.10.1445
PIANC TERRA
wc 2,00 * 1,50 * 1,05 3,15
dis. 1,65 * 2,25 3,71
wc disabill 1,80 * 2,25 4,05
Tatale m? 10,91 29,18 318,35
P1.10.1475 CONTROSOFFITTO IM FIBRA MINERALE
148 TIpo normale
P1.10.1475.A
PIANG PRIMC
studio ufficio 3,56 * 2,83 10,07
passaggio 3,23 * 3,93 12,69
1,42 % 0,70 0,99
stuclo ufficlo 5,57 * 5,30 29,52
Totale m?2 53,27 30,00 1.598,10
Totale CONTROSOFFITTI Eurc 1.916,45
QPERE DA SERRAMENTISTA
P1,RO.RO10 FGRNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE CON OSSATURA CELLULARE,
RIVESTITE IN LAMINATC PLASTICO.
149 ad anta, con griglia di transito In alluminio anodizzato dim. 40x20 cm
P1.RO.RO10.A
PIANO PRIMO
ufficio 0,80 * 2,10 1,68
Totale m2 1,68 255,00 428,40
150 ad anta con indicatore libero/cccupato
P1.R0O.R0O1G.B
PIANO TERRA
Wc 2 ¥ (,80 * 2,10 3,36
Totale m2 3,36 258,22 867,62
151 una anta, con apertura a scomparsa entro controtelalo In proflli metaillcl In lamiera
P1.R0O.RQ10.D zincata SK tipo ECLISSE UNICO, avente sede Interna di mm 54/79
Wc2*0,80*2,10 3,36
Totale m2 3,36 313,81 1.054,40
P1.R0.R431 SERRAMENTO IN LEGNO PER FINESTRA E PORTA FINESTRA
152 finestra, telalo dello spessore di mm 60 In legno come esistente e con pannellature
P1.R0.R431.C vetrate 4/9/4+4 p.v.b. 0,76 mm
PIANO TERRA
laboraterio F1 2,00 * 1,40 * 1,45 4,06
we disabili F1 1,10 % 1,15 1,27
we F2 2,00 * 0,60 * 1,00 1,20
PIANG PRIMO
ufficlo, cortldole F1 2,00 * 1,10 * 1,55 341
Totale m2 9,94 245,00 2.435,30
153 sopraluce,telaio dello spessore di mm 60 in legno come esistente, fisso con vetro 4/9/4+4
PL.RO.R431.D p.v.b. 0,76 mm
PIANQ TERRA
A RIPORTARE 209.484,20

RIf. 1400.46/1410238 rev.0
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1.P.T. Infrastrutture per il terzlario S.r.l

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facoltd dl Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTII\(ISOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 209.484,20
laboratoro F1 2,00 * 1,40 * 0,55 1,54
wc disabili F1 1,10 * 0,55 0,61
PIANO PRIMO
ufficlo, corridolo F1 2,00 * 1,10 * 0,55 1,21
Totale m2 3,36 230,00 772,80
P1.50.5473 SERRAMENTT IN LEGNO TAGLIAFUOCG VETRATI
154 finestre fisse
P1.50.5473.A
PIANO TERRA
corrlodole TF1 3,00 * 1,05 * 1,85 5,83
PIANC PRIMO
corrideio TF3 3,00 * 1,10 * 1,36 4,49
passaggio con posti di lavoro TF2 2,00 * 1,30 = 2,00 5,20
studic e ufficlo TF1 1,00 * 1,10 * 2,10 2,31
PIANQ SECONDO
corrideio TF5 3,00 * 1,1 * 1,80 5,94
finestra tra future nuove U.S. TF6 1,00 * 1,10 * 1,80 1,98
Totale m2 25,75 717,28 18.469,96
155 porta ad una anta, dotata di manigllone antipanica con dispositivo di autochlusura tipe
P1.50.5473.C Mab
PIANO SECONDO
TF4a/TF4b 2,00 * 1,30 * 2,80 7,28
TF7 1,30 * 2,45 3,19
PIANO TERZC 1,30 * 2,20 2,86
TF7 1,30 * 2,10 2,73
Totale m2 16,06 672,45 10.799,55
156 sopraluce fisso EL 6 ad arco R=70 cm dirca
P1.50.5473.F
PIANO SECONDO
sopraluce per u.s. TF4a 1,00 1,000
sopraluce per u.s. TF4b 1,00 1,000
sopraluce per finestre TF5 3 3,000
sopraluce per finestra TF6 1,00 1,000
Totale cad 6,000 224,15 1.344,90
Totale OPERE DA SERRAMENTISTA Euro 36.172,93
OPERE DA PITTORE
P1.w0.v435 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE
157 con due manl date 2 pennelle o ad rulle su Intonaco clvlle compreso strato isolante di
P1.V0.V435.A fonde
PIANG TERRA
Partizlonl servizi igienici 2 * 5,70 * 3,50 39,90
6 * 2,50 * 3,50 52,50
A detrarre rivestimento -58,08 -58,08
Corridofo dI passaggio (6,40+6,40+2,20+2,20) * 4,18 71,90
a detrarre forl 2 ¥ -1,90 * 3,90 -14,82
6,40 * 2,20 14,08
Paret! perimetrall cavedio fino ad un'altezza pari a 2,20 m da calpestio 62,48
(8,70+8,70+5,50+5,50) * 2,20
a detrarre forf -1,90 * 3,60 -6,84
-1,34 * 2,80 -3,75
-1,40 * 2,80 -3,92
Laboratorio (5,00+5,00+3,62+3,62) * 3,30 56,89
a detrarre fori -2,00 * 1,40 * 1,46 -4,09
-0,80 * 2,10 -1,68
PIANO PRIMO
A RIPORTARE 240.871 41
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LP.T. Infrastrutture per il terziaric 5.r.1.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di escdo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTINéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 240.871,41
Ufficlo (3,56+3,56--2,83+42,83) * 3,00 38,34
a detrarre fori -1,00 * 1,10 * 2,10 -2,31
-1,00 * 0,80 * 2,10 -1,68
Passaggic (3,25+3,93+3,93+3,80) * 3,00 44,73
a detrarre for -3,00 * 0,80 * 2,10 -5,04
Ufficlo (5,57 +5,57+5,30+5,30) * 3,00 65,22
a detrarre fori -1,00 * 0,80 * 2,10 -1,68
2,00 * 1,10 * 2,10 -4,62
PIANO SECONCO
Parete wc lato passaggio 2 * 1,60 * 4,00 12,80
a detrarre rivestimento -1,60 * 2,20 -3,52
PIANC TERZO
nuova u.s. 4,00 * (0,40-+0,40-+0,40) * 2,10 10,08
(0,40-+0,40+0,40) * 1,30 1,56
Tetale generale m?2 358,45
varie 20% 0,20 * 358,45 71,69
Totale m2 430,14 4,21 1.810,89
Totale OPERE DA PITTORE Euro 1.810,89
FOGNATURE E CAVEDL TECNICI
158 RIFACIMENTC DEGLI SCARICHI SU SEDE ESISTENTE
P1.A0.X550
1,00 1,00
Totale cad. 1,00 1,500,00 1,500,00
P1.X0.X530 MODIFICA, DEVIAZIONE DI SCARICHI ESISTENTI
159 spostamente e deviazione di n® 2 pozzettl e delle tubazioni esistenti
P1.%0.X530.B
Per intervento 2 entro cavedio 1 1,00
Totale cad. 1,00 350,00 350,00
P3.10.1440 TUBAZIONI IN PVC
160 diametro esterno di mm 125
P3.10.1440.B
ACQUE METECRICHE
tubazione 5,0047,00+4,00+2,00+2,00 20,00
pezzi speciali (1,50 m per pezzo speciale) 10 * 1,50 15,00
Totale m 35,00 27,10 548,50
P3.10.1500 POZZETTO CON CHIUSING DISPEZIONE
161 dim. int. cm 40x40x40 con chiusino in cls
P3,10.1500.A
ACQUE METEORICHE
pozzetti di raccordo 2 2,00
Totale cad. 2,00 135,55 271,10
162 dim. int. cm 30x30x30 per pluviale con chiusing in cls
P3.10.1500.8
ACQUE METEDRICHE
pezzetti pluviali 4,00 4,00
Totale cad. 4,00 115,00 460,00
163 dim. int. cm 40x40%40 con chlusino caditeiz In cls
P3.10.1500.C
ACQUE METEQRICHE
2,00 2,00
Totale cad. 2,00 165,00 330,00
Totale FOGNATURE E CAVEDI TECNICI Euro 3.859,60
OPERE D1 DIFFICILE VALUTAZIONE
Z1.Z0.Z100 LAVORI I DIFFICILE VALUTAZIONE £ PREVENTIVAZEONE
164 operaio speclallzzato
A RIPORTARE 246.541,50
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L.P.T. Infrastrutture per Il terziarle S.r.l.

via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel, 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegnerla - PD

Prog. esecutive

N

ARTI(fOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIFORTC 246.541,90
21.20.Z100.A
100 100,00
Totale all'ora 100,00 30,27 3.027,00
165 operaio qualificato
Z1.20.2100.B
100 100,00
Totaie &li'ora 100,00 28,38 2.838,00
166 operaio comune
Z1.20.2100.C
100 100,00
Totale all'ora 100,00 25,88 2.588,00
Totale OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE Euro 8.453,00
Totale INTERVENTO 2 Euro 128.667,81
Totale Lavori a misura Euro 254.994,90
Lavori a corpo
€1.1.1 C1.1.1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO FER C.A.,
CASSEFORME
167 REALIZZAZIONE DI BLOCCHI IN CLS
P1.A0.A443
Appoggio profill In acclaio su copertura 24 24,00
Totale cad. 24,00 224,15 5.379,60
158 CLS q.li 2.00 DI CEMENTO R=325 (magrone)
P1.C0.C409
sp. 10cm2*1,3*4,7 12,22
Totale m2 12,22 15,00 183,30
P1.CO.Ca22 CLS PER OPERE DI FONDAZIONE
169 classe C25/30 MPa
P1.CO.C422.A
plintl 4,00 * 1,10 * 1,10 * 0,5 2,42
trave di collegamento 2,00 * 1,80 * 0,40 * 0,50 0,72
Totale m2 3,14 134,49 422,30
170 C.A. TRAVI E SOLETTE classe C25/30 MPa
P1.C0.C422.B
PIANO TERRA
soletta armata con rete @ 8 /20x20 cm - 7,60 * 1,50 11,40
Totale m3 11,40 131,80 1,502,52
171 ACCIAIO PER C.A. B450C
P1.C0.C500
plinti 2,42 * 150 363,00000
trave di collegamento 0,72 * 100 72,00000
Totale Kg 435,00000 1,08 469,80
Totale C1,1.1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A,, 7.057,52
CASSEFORME Eurc
c1.1i.2 C1.1.2 CORPO D'OPERA OPERE DA FABBRO
P1.50.5003 CARPENTERIA IN ACCIAIOQ
172 $275 (ex Fe 430) zincato a caldo - PER ELEMENTE STRUTTURALI
P1.50.5003.A
SCALA EMERGENZA SU CAVEDIO
Cosciali UPN 200 (25.30 Kg/m)
Prima rampa 2,00 * 3,80 * 1,00 * 25,320 192,28000
Primo pianerottolo 4 * 2,20 * 1,00 * 25,30 222,64000
2,00 * 2,90 * 1,00 * 25,30 146,74000
Seconda rampa 2 * 3,80 * 1,00 * 25,30 192,28000
Secondo pianerottole 4 * 1,90 * 1,00 * 25,30 192,28000
2,00 * 2,90 * 1,00 * 25,30 146,74000
A RIPORTARE 262,952 .42
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LP.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARTII\EOLO INDICAZIONE DEI LAYORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 262.952,42
Terza rampa 2,00 * 3,80 * 1,00 * 25,30 182,28000
Terzo planercttolo 4,00 * 2,20 * 1,00 * 25,30 222,64000
2,00 * 3,70 * 1,00 * 25,30 187,22000
1,00 * 1,60 * 1,00 * 25,30 40,48000
Quarta rampa 2,00 * 3,10 * 1,00 * 25,30 156,86000
Quarto planerottolo 4 * 2,50 * 1,00 * 25,30 253,00000
2,00 * 2,90 * 1,00 * 25,30 146,74000
Quinta rampa 2,00 * 3,10 * 1,00 * 25,30 156,86000
Quinto pianerottcio 4,00 * 2,10 * 1,00 * 25,30 212,52000
1,00 * 2,90 * 1,00 * 25,30 73,37000
1,00 * 4,70 * 1,00 * 25,30 118,91000
1,00 * 1,60 * 1,00 * 25,30 40,48000
Travi porta planerottoli HE 160 A (30,40Kk/m) 5 * 3,20 * 1,00 * 30,40 486,40000
Colonne HE200 A (42,30Kg/m) 2 * 8,60 * 1,00 * 42,30 727,56000
2,00 % 710 * 1,00 * 42,30 600,66000
Totale parziale Kg 4.708,%4000
CONTROVENTI DI PARETE L 80x80x10
Su travl HE 160 A 8,00 * 1,70 * 1,00 * 12,00 163,20000
2,00 * 1,50 * 1,00 * 12,00 36,00000
CONTROVENTI DI PIANO L 80x80x10 incrociati
primo planerottolo
4,00 * 2,00 * 1,00 * 12,00 96,00000
secondo pianerottclo
4,00 * 1,90 * 1,00 * 12,00 91,20000
terzo planarottelo
4,00 * 2,10 * 1,00 * 12,00 100,80000
2,00 * 1,80 * 1,00 * 12,00 43,20000
quarto pianerottclo
4,00 * 1,90 * 1,00 * 12,00 91,20000
quinto planerottelo
4,00 * 2,10 * 1,00 * 12,00 100,80000
2,00 % 1,80 * 1,00 * 12,00 43,20000
Totale parziale Kg 765,60000
SCALA EMERGENZA ADDOSSATA Al. FABBRICATC
TRAVERSI HE 240 B 6,00 * 7,50 * 1,00 * 83,20 3.744,00000
TRAVERSI HE 160 B (base scala e sommita) 3,00 * 1,80 * 1,00 * 42,60 230,04000
2,00 * 3,60 * 1,00 * 42,60 306,72000
2,00 * 4,80 * 1,00 * 42,60 408,96000
10,00 * 2,00 * 1,00 * 42,60 852,00000
TRAVERSI HE 120 B (base scala } 2,00 * 3,00 * 1,00 * 26,70 160,20000
2,00 * 2,50 * 1,00 * 26,70 133,50000
COLONNE HE 160 B 20,00 * 6,10 * 1,00 * 42,60 5.197,20000
COSCIALI UPN 180 (Rampe e pianerottoli) 2,00 * 13,25 * 1,00 * 22,00 583,00000
TRAVI HE120B (reggipianerottoli) 4,00 * £,70 * 1,00 * 26,70 181,56000
TRAVERSI DI PARETE UPN120
Filo A 3,00 * 11,50 * 1,00 * 13,30 458,85000
2,00 * 10,00 * 1,00 * 13,30 266,00000
File B 4,00 * 11,50 * 1,00 * 13,30 611,80000
1,00 * 10,00 * 1,00 * 13,30 133,00000
Fila 5 3,00 * 1,80 * 1,00 * 13,30 71,82000
Fllc 6 2,00 * 1,80 * 1,00 * 13,30 47,88000
Filo 9-Filo 10 4,00 * 1,80 * 1,00 * 13,30 95,76000
Filo 13 2,00 * 1,80 * 1,00 * 13,30 47,88000
Filo 14 3,00 * 1,80 * 1,00 * 13,30 71,82000
CONTROVENTI quadri 50x50x5
Filo A 10,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 142,00000
A RIPORTARE 262,952,42 |
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LP.T. Infrastrutture per |l terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scaia A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodc Facolta di Ingegneria = PD

Prog. esecutive

: ARﬂNéOLO INDICAZIONE DEI LAVQORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 262.952,42
6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
4,00 * 1,70 * 1,00 * 7,10 48,28000
4,00 * 1,70 * 1,00 * 7,10 48,28000
Filo B 10,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 142,00000
6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
10,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 142,00000
4,00 * 1,70 * 1,00 * 7,10 48,28000
4,00 * 1,70 * 1,00 * 7,10 48,28000
Flio 5 8,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
Filo 6 4,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 56,80000
Filo 9 6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
Filo 10 6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
Filo 13 6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 §5,20000
Flo 14 10,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 142,00000
COPERTURA 4,00 * 2,30 * 1,00 * 7,10 65,32000
4,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 56,80000
2,00 * 2,10 * 1,00 * 7,10 20,82000
2,00 * 2,40 * 1,00 * 7,10 34,08000
6,00 * 2,00 * 1,00 * 7,10 85,20000
COPERTURA PIANA
TRAVERSI HE 200 B 2,00 * 7,40 * 1,00 * 61,30 907,24000
3,00 = 7,50 * 1,00 * 61,30 1.379,25000
1,00 * 7,80 * 1,00 * 61,30 478,14000
3,00 * 5,90 * 1,00 * 61,30 1.085,01000
COSCIALI UPN 160 1,00 * 8,80 * 1,00 * 18,90 166,32000
3,00 * 7,40 * 1,00 * 18,90 419,58000
2,00 * 8,70 * 1,00 * 18,90 328,86000
3,00 * 1,20 * 1,00 * 18,90 68,04000
Totale parziale Kg 20.119,97000
Totale generale Kg 25.594,51000
Incidenza per Piattl/bulloni/zincatura 0,20 * 25470,81 5.094,16200
Totale Kg|  30.688,67200 3,63 111.399,88
173 5275 (ex Fe 430) zincato 2 caldo - PER GRIGLIATI, GRADINI, PARAPETTI
P1.50.5003.6
MONTANTI 60*60*5
prima rampa 8,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 78,33600
primo pianerottolo 10,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 97,92000
seconda rampa 8,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 78,33600
secondo pianerottolo 10,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 97,92000
terza rampa 8,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 78,33600
terzo pianerotiolo 12,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 117,50400
quarta rampa 8,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 78,33600
quarto planerottelo 12,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 117,50400
quinta rampa 8,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 78,33600
quinto planerottolo 14,00 * 1,20 * 1,00 * 8,16 137,08800
CORRIMANG @48,3
prima rampa 2,00 * 3,80 * 1,00 * 3,30 25,08000
primo pianerottolo 1,00 * 6,80 * 1,00 * 3,30 22,44000
secanda rampa 2,00 * 3,80 * 1,00 * 3,30 25,08000
secondo pianerottolo 1,00 * 6,80 * 1,00 * 3,30 22,44000
terza rampa 2,00 * 3,80 * 1,00 * 3,30 25,08000
terzo pianerottolo 1,00 * 8,20 * 1,00 * 3,30 27,06000
quarta rampa 2,00 * 3,10 * 1,00 * 3,30 20,46000
A RIPORTARE 374.352,30

Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per Il terziarlo S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701615 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esode Facclta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

AR'I'I[\EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 374.352,30
quarto pianerotiole 1,00 * 7,80 * 1,00 * 3,30 25,74000
quinta rampa 2,00 * 3,10 * 1,00 * 3,30 20,46000
quinto planerottolo 1,00 * 8,50 * 1,00 * 3,30 28,05000
Totale parziale Kg 1.201,50600
GRIGLIATI,LAMIERE CON ZINCATURA A CALDO
Pianerottoli
primo pianarottolo 1,00 * 2,10 * 3,50 * 55,00 404,25000
secondo planerottelo 1,00 * 1,80 * 3,50 * 55,00 346,50000
terzo planerottelo 1,00 * 2,10 * 3,50 * 55,00 404,25000
quarto planerottolo 1,00 * 2,40 * 3,50 * 55,00 462,00000
quinte pianerottoio 1,00 * 2,10 * 3,50 * 55,00 404,25000
Gradini
prima rampa 10,00 * 0,36 * 1,00 * 55,00 198,00000
seconda rampa 10,00 * 0,36 * 1,00 * 55,00 158,00000
terza rampa 10,00 * 0,36 * 1,00 * 55,00 198,00000
quarta rampa 8,00 * 0,36 * 1,00 * 55,00 158,40000
quinta rampa 8,00 * 0,36 * 1,00 * 55,00 158,40000
Ringhlere
prima rampa 2,00 * 3,80 * 1,10 * 15,00 125,40000
primo pianerottols 1,00 * 6,80 * 1,10 * 15,00 112,20000
seconda rampa 2,00 * 3,80 * 1,10 * 15,00 125,40000
seconde pianerottolo 1,00 * 6,80 * 1,20 * 15,00 112,20000
terza rampa 2,00 * 3,80 * 1,10 * 15,00 125,40000
terza pianercttolo 1,00 * 8,20 * 1,10 * 15,00 135,30000
quarta rampa 2,00 * 3,10 * 1,10 * 15,00 10:2,30000
quarto planerottolo 1,00 * 7,80 * 1,10 * 15,00 128,70000
quinta rampa 2,00 * 3,10 * 1,10 * 15,00 102,30000
quinto pianerottolo 1,00 * 8,50 * 1,10 * 15,00 140,25000
Totale parzlale Kg 4.141,50000
SCALA ADDOSSATA AL FABBRICATO
MONTANTI SINGOLO QUADRC 60%*60%5
scala 1,00 * 14,72 * 1,20 * 8,16 144,13824
passerella in copertura 56,00 * 1,00 * 1,20 * 8,16 548,35200
CORRIMAND p48,3
Scala 2,00 * 13,25 * 1,00 * 3,30 87,45000
passerella in copertura 1,00 * 55,50 * 1,00 * 3,30 184,47000
GRIGLIATI,LAMIERE CON ZINCATURA A CALDQ
Pianerottoll scala
1,00 * 1,30 * 3,00 * 55,00 214,50000
1,00 * 1,30 * 2,60 * 55,00 185,90000
1,00 * 1,30 * 0,50 * 55,00 35,75000
Gradini scala 20,00 * 1,30 * 0,30 * 55,00 429,00000
Ringhiere scala 2,00 * 13,25 * 1,10 * 15,00 437,25000
Ringhlere passerella copertura 1,00 * 55,90 * 1,10 * 15,00 922,35000
Totale parziale Kg 3.189,16024
Totale genarale Kg 8.532,16624
Incidenza 12% per piatti & builoni 0,12 * 8532,17 1,023,86040
Totale Kg 9,556,02664 4,05 38.701,91
P1.50.5021 TRATTAMENTO, PROTEZIONE E VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE
174 per carpenteria pesante, profill HE, IPE
P1,50.5021.A
Profili portanti scalz 9541,38 9.541,38
incidenza bulleneria e piastrame (20%) 0,20 * 9541,38 1,908,28
Totale kg 11,448 66 0,3¢ 3.434,90
A RIPORTARE 416.489,11
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LP.T. Infrastrutture per |l terziario S.r.l. Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegnetia - PD
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Prog. esecutivo
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'Il\iIIOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTC
RIPORTO 416.489,11
175 per carpenteria leggera
P1.50,5021.B
Montantl, corrimana e ringhlera 4098,906 4.098,91
incidenza bulloneria e piastrame (12%) ¢,12 * 4098,906 491,87
Totale kg 4,590,78 0,60 2.754,47
Totale C1.1.2 CORPO D'OPERA OPERE DA FABBRO Euro 156.291,16
C1.2.1 C1.2.1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A,,
CASSEFORME
176 REALIZZAZIONE DI BLOCCHI IN CLS
F1.AQ.A443
Supporto travi 4,00 4,00
12,00 12,00
Totale cad. 16,00 224,15 3.586,40
177 CLS q.F 2.00 DI CEMENTO R=325 (magrone)
P1.C0.C400
platea e collo fondazlone {sp. 10 cm) 1,00 * 3,90 * 4,50 17,55
trave di fondazione per murc {sp. 10 cm) 1,00 * 1,00 * 4,60 4,60
Totale m? 22,15 15,00 332,25
P1.C0.C422 CL5 PER OPERE D1 FONDAZIONE :
178 classe C25/30 MPa
P1.C0.C422.A ’ |
Platea di fondazlone 3,70 * 3,70 * 0,50 6,85
ccllo fondazione a shalzo 1,00 * 0,80 * 0,50 * 0,50 0,20
trave di fondazione per muro 1,00 * 0,80 * 4,60 * 0,30 1,10
Totale m3 8,15 134,49 1.096,09
179 C.A. TRAVI E SOLETTE classe C25/30 MPa
P1.C0.C422.B
travl nuovo solaio copertura piano primo 2,00 * 5,00 * 0,25 * 0,80 2,00
nuovo architrave 1,00 * 3,60 * 0,25 * 0,45 0,41
soletta pavimento nuovi we 6,05 * 4,60 * 0,10 2,78
Totale m3 5,19 131,80 684,04
180 ACCIAIO PER C.A. B450C
P1.C0.C500
Rete su soletta solaio
rete @8/20x20 4,00 * 5,00 * 3,10 62,00000
Rete su soletta wc
rete @8/20x20 4,00 * 6,05 * 4,60 111,32000
platea 150 ¥ 1 * 6,85 * 1 1.027,50000 {
collo di fondazione a shalzo 100 * 1 # 0,20 * 1 20,00000 !
frave rovescia per muro 100 * 1 % 1,10 * 1 110,00000
travl solalo (2*150) * 5,00 * 0,25 * 0,80 300,00000
nuovo architrave 150 * 3,60 * 0,25 * 0,45 60,75000
Totale Kg 1,691,57000 1,08 1.826,90
181 INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRO INTERNC ESISTENTE
P1.C0.C512
piano primo - zona uffici 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 2.500,00 2.500,00
Totale €1.2.1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., 10.025,68
CASSEFORME Euro
C1.2.2 C1.2.2 CORPO D'OPERA OPERE DA FABBRO
P1.50.5003 CARPENTERIA IN ACCIAIO
182 5275 {ex Fe 430) zincato a cakdo - PER ELEMENTI STRUTTURALI
P1.50,5003.A
COSCIALI UPN 200
Prima rampa 2,00 * 3,40 * 1,00 * 25,30 172,04000
A RIPORTARE 429.269,26
RIf, 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terziario S.r.L.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vle dl esodo Facoltd dl Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

N

ARTICbLO INDICAZIONE DEX LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZ0Q IMPORTO
RIPORTO 429,269,26
Seconda rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Terza rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 25,30 308,66000
Quarta rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Quinta rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 25,30 308,66000
Sesta rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Settima rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 25,30 308,66000
Ottava rampea 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Noha rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 25,30 308,66000
Decima rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Undicesima rampa 2,00 * 6,00 * 1,00 * 25,30 303,60000
Dodicasima rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Tredicesima rampa 2,00 * 7,90 * 1,00 * 25,30 399,74000
Quattordicesima rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 25,30 288,42000
Quindicesima rampa 2,00 * 6,80 * 1,00 * 25,30 344,08000
TRAVI PRINCIPALI HE 200 A
15,00 * 2,70 * 1,00 * 42,30 1.713,15000
2,00 * 1,50 * 1,00 * 42,30 126,90000
COLONNE HE 240 B
4,00 * 14,80 * 1,00 * 83,20 4,925,44000
Totale parziale Kg 11.238,53000
CONTROVENTI L 80x80x10
Diagonall-su planerottoll 22,00 * 2,60 * 1,00 * 12,00 686,40000
2,00 * 2,20 * 1,00 * 12,00 52,80000
2,00 * 1,90 * 1,00 * 12,00 45,60000
Controventl di parete 14,00 * 1,50 * 1,00 * 12,00 252,00000
2,00 * 1,30 * 1,00 * 12,00 31,20000
1,00 * 11,00 * 1,00 * 12,00 132,00000
1,00 * 12,40 * 1,00 * 12,00 148,80000
CONTROVENTI DI PIANO L 70x70x6
planerctioli 6,00 * 1,70 * 1,00 * 6,40 65,28000
TRAVI HE 2004 SU SBARCO A PTANO SECONDO
2,00 * 6,00 * 1,00 * 42,30 507,60000
2,00 * 6,50 * 1,00 * 42,30 549,90000
TRAVT UPN160 SU SBARCC A PIANO SECONDO
2,00 * 8,50 * 1,00 * 18,90 321,30000
1,00 * 2,40 * 1,00 * 18,90 45,36000
PROFILC QUADRO 60x60x SU SBARCC A PIANOC SECONDO
5,00 * 6,80 * 1,00 * 6,40 217,60000
COSCIALI UPN 160 SU SBARCO COPERTURA
2,00 * 3,20 * 1,00 * 19,00 121,60000
COSCIALT UPN 120 St SBARCC COPERTURA
3,00 * 1,80 * 1,00 * 13,30 71,82000
TRAVI IPE240 PASSAGGIO DENTRO COPERTURA
1,00 * 5,70 * 1,00 * 31,00 176,70000
1,00 * 6,00 * 1,00 * 32,00 192,00000
COSCIALI UPN 100 PASSAGGIO DENTRO COPERTURA
1,00 * 4,80 * 1,00 * 13,30 63,84000
Totale generale Kg|  14.920,33000
Incidenza per Piatti/bulloni/zincatura 0,20 * 14920,33 2.984,06600
Totale generale Kg|  17.904,39600
Totale Kg|  17.904,39600 3,63 64.992,96
183 5275 (ex Fe 430) zincato a caldo - PER GRIGLIATI, GRADINI, PARAPETTI
P1.50.5003.B
MONTANTI SINGOLO QUADRO 60%60%*5
Prima rampa 1,00 * 3,40 * 1,20 * 8,16 33,29280
A RIPORTARE 464.262.22
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LP.T. Infrastrutture per Il terziario S.r.h

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4

Adeguamento vie dl esodo Facolta dl Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

ARHNéOLo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTQ
RIPORTC 494,262,22
Seconda rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Terza rampa 1,00 * 6,10 * 1,20 * 8,16 59,73120
Quarta rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Quinta rampa 1,00 * 6,10 * 1,20 * 8,16 59,73120
Sesta rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Settima rampa 1,00 * 6,10 * 1,20 * 8,16 59,73120
Ottava rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Nona rampa 1,00 * 6,10 * 1,20 * 8,16 59,73120
Decima rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Undicesima rampa 1,00 * 6,00 * 1,20 * 8,16 58,75200
Dodlcesima rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Tredlcesima rampa 1,00 * 7,90 * 1,20 * 8,16 77,35680
Quattordicesima rampa 1,00 * 5,70 * 1,20 * 8,16 55,81440
Quindicesima rampa 1,00 * 6,80 * 1,20 * 8,16 66,58560
MONTANTI DOPPIOC QUADRO 50*50%3
sharco secondo pianc 29,00 * 1,00 * 1,20 * 8,16 283,96800
sbarco copertura 11,00 * 1,00 * 1,20 * 8,16 107,71200
CORRIMANO @48,3
Prima rampa 2,00 * 3,40 * 1,00 * 3,30 2244000
Seconda rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Terza rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 3,30 40,26000
Quarta rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Quinta rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 3,30 40,26000
Sesta rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Settima rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 3,30 40,26000
Ottava rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Mona rampa 2,00 * 6,10 * 1,00 * 3,30 4Q,26000
Dedima rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Undicesima rampa 2,00 * 6,00 * 1,00 * 3,30 35,60000
Dodicesima rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Tredicesima rampa 2,00 * 7,90 * 1,00 * 3,30 52,14000
Quattordicesima rampa 2,00 * 5,70 * 1,00 * 3,30 37,62000
Quindicesima rampa 2,00 * 6,80 * 1,00 * 3,30 44,88000
sharco secondo plano 1,00 * 28,50 * 1,00 * 3,30 94,05000
sbarco copertura 1,00 * 6,40 * 1,00 * 3,30 21,12000
GRIGLIATI,LAMIERE CON ZINCATURA A CALDO
Pianerottoll scala
Prima rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Seconda rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,80000
Terza rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Quarta rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Quinta rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Sesta rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Settima rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Ottava rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Nona rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Decima rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 225,90000
Undicesima rampa 1,00 * 2,80 * 2,00 * 55,00 308,00000
Dedicesima rampa 1,00 * 2,20 * 1,90 * 55,00 229,90000
Tredicesima rampa 1,00 * 1,40 * 1,40 * 55,00 107,80000
Quattordicesima rampa 1,00 * 1,40 * 1,40 * 55,00 107,80000
Quindicesima rampa 1,00 * 1,40 * 1,40 * 55,00 107,80000
sbarco secondo piano 1,00 * 39,80 * 1,00 * 55,00 2.189,00000
sbarco copertura 1,00 * 6,50 * 1,00 * 55,00 357,50000
A RIPORTARE 494.262,22

Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adaguamento vie di esodo Facoltd di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

AR'I'I[\(I£OLO INDICAZIONE DET LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTC
RIPORTO 494.262,22
Graclini scala
Prima rampa 2,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 81,00000
Seconda rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Terza rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Quarta rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Quinta rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Sesta rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Settima rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Ottava rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Nona rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Decima rampa 4,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 162,00000
Undiceslma rampa 2,00 * 0,54 * 1,00 * 75,00 81,00000
Dodlcesima rampa 4,00 * 0,36 * 1,00 * 25,00 36,00000
Tredicesima rampa 7,00 * 0,36 * 1,00 * 25,00 63,00000
Quattordicesima rampa 7,00 * 0,36 * 1,00 * 25,00 63,00000
Quindicasima rampa 10,00 * 0,36 * 1,00 * 25,00 90,00000
Ringhlere scala
Prima rampa 1,50 * 3,40 * 1,10 * 15,00 84,15000
Seconda rampa 1,50 * 5,70 * 1,10 * 15,00 141,07500
Terza rampa 1,50 * 6,10 * 1,10 * 15,00 150,97500
Quarta rampa 1,50 * 5,70 * 1,10 * 15,00 141,07500
Quinta rampa 1,50 * 6,10 * 1,10 * 15,00 150,97500
Sesta rampa 1,50 * 5,70 * 1,10 * 15,00 141,67500
Settima rampa 1,50 * 6,10 * 1,10 * 15,00 150,97500
Ottava rampa 1,50 * 5,70 * 1,10 * 15,00 141,07500
Mona rampa 1,50 * 6,10 * 1,10 * 15,00 150,97500
Decima rampa 1,56 * 5,70 * 1,10 * 15,00 141,07500
Undlcesima rampa 1,50 * 6,00 * 1,10 ¥ 15,00 148,50000
Dediceslma rampa 1,50 * 5,70 * 1,10 * 15,00 14107500
Tredicesima rampa 1,50 * 7,90 * 1,10 * 15,00 195,52500
Quattordicesima rampa 1,50 * 5,70 * 1,10 * 15,00 141,07500
Quindicesima rampa 1,50 * 6,80 * 1,10 * 15,00 168,30000
sbarco secondo plano 1,00 * 28,50 * 1,10 * 15,00 470,25000
sharco copertura 1,00 * 6,40 * 1,10 * 15,00 105,60000
Totale generale Kg 12.298,45280
Incidenza 12% per piatti e bulloni 0,12 * 12298,45 1.475,81400
Totale Kg 13.774,26660 4,05 55.785,78
P1.50.502¢ TRATTAMENTO, PROTEZICNE E VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE
184 per carpenteria pesante, proflii HE, IPE
P1.50.5021.A
Proflli portanti scals 13288,65 13.288,65
Incidenza bulleneria e piastrame (20%) 0,20 * 13288,65 2.657,73
Totale kg 15.946,38 0,30 4,783,91
185 per carpenteria leggera
P1.50,5021.B
Montanti, corrimane e Hnghlere 6351,33 6.351,33
incldenza bullonerla e piastrame {12%) 0,12 * §35%,33 762,16
Totale kg 7.113,49 0,60 4.268,09
186 SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATC RIVESTITA IN GOMMA
P1.50.5433
PIANC SECONDO 1,00 1,00
Totale cad. 1,00 800,00 800,00
Totale C1.2.2 CORPO D'OPERA OPERE DA FABBRO Euro 130.630,74
Totale Lavori a corpo Euro 304,905,10
Impotto Lavori Euro 559.900,00
A RIPORTARE 559.900,00

Rif, 1400.46/1410238 rev.0
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LP.T. Infrastrutture per il terziario S.r.L
Via Uruguay, 20 Scaia A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie dl esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DE] LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO

559.900,00

Rif. 1400.46/1410238 rev,0
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1.P.T. Infrastrutture per Il terzlarlo S.r.l.
via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

te!. 049/8701616 - fax 04%/8701356

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Adeguamento vie di esodo Facoltd dl Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

INDICAZIONE DEI LAVORI £ DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Lavori a misura 254,994,90
INTERVENTO 1 126.327,09
DEMOLIZIONT, RIMOZIONI, MODIFICHE 24.714,62
SCAVI E REINTERRI 7.794,00
PALI DI FONDAZIONE 12.874,00
MURATURE 21.637,78
COPERTURE 3.752,78
VESPAL E SCTTOFONDI 1.387,27
INTONACL 5.024,86
PAVIMENTAZIONI 3.631,31
OPERE DA SERRAMENTISTA 28.602,49
OPERE DA PITTORE 2.896,52
FOGNATURE E CAVEDI TECNICL 5.558,46
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE 8.453,00
INTERVENTO 2 128.667,81
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 20.647,13
SCAVI E REINTERRI 3.332,78
PALI DI FONDAZIONE 19.640,00
MURATURE 5.778,30
COPERTURE 12.196,66
VESPAI E SOTTOFONDI 2.495,90
INTONACI 5.935,92
PAVIMENTAZIONI 6,428,25
CONTROSOFFITTI 1.916,45
OPERE DA SERRAMENTISTA 36.172,93
OPERE DA PITTORE 1.810,89
FOGNATURE E CAVEDI TECNICI 3.859,60
OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE 8.453,00
Lavori a corpo 304.905,10
C1.1.1 CORPO D'OPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME 7.957,52
C1.1.2 CORPO D'OPERA OPERE DA FABBRO 156.291,16
€1.2.1 CORPO D'QOPERA CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME 10.025,68
€1.2.2 CORPO D'OPERA OPERE DA FABBRO 130.630,74
IMPORTO LAVORIT Furo 555.900,00
B} SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 559.900,00 |

Rif. 1400.46/1410238 rev.0
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2. IMPIANTI ELETTRICI



|.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
LAVORI A CORPO
C5 IMPIANTI ELETTRICI
C5.1 CORPO D'OPERA "INTERVENTO 1"
C5.1.1 CORPO D'OPERA QUADRO ELETTRICO DI EDIFICIO Q-G/ED
1
T1.C01.C05.5 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE Interruttore
magnetotermico modulare 6kA 2p 6+32A
* nel quadro generale di edificio "Q-G/ED" al piano terra 1 1,00
Totale n 1,00 32,50 32,50
2
T1.C01.C41.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE
"TIPO AC" Interruttore magnetotermico differenziale modulare 30 mA 6kA
2p 6+32A tipo AC
* nel quadro generale di edificio "Q-G/ED"al piano terra 1 1,00
Totale n 1,00 68,07 68,07
T1.C01.C55.12 APPARECCHI AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALAZIONE Teleruttore
modulare bipolare 400V 20A
* nel quadro generale di edificio "Q-G/ED" al piano terra 1 1,00
Totale n 1,00 22,78 22,78
4
T1.C01.C60.4 OROLOGIO INTERRUTTORE Orologio interruttore digitale a 1 canale
1 1,00
Totale n 1,00 130,94 130,94
5
T1.C01.C65.1 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE Interruttore crepuscolare
1 1,00
Totale n 1,00 44,52 44,52
6
T1.Z204.205.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL QUADRO DI PIANO ESISTENTE
Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente ‘ |
1 1,00 |
Totale a corpo 1,00 230,00 230,00
CORPO D'OPERA QUADRO ELETTRICO DI EDIFICIO Q-G/ED
528,81
C5.1.2 CORPO D'OPERA QUADRO PIANO TERRA Q-E/PT
7
T1.C01.C41.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE
"TIPO AC" Interruttore magnetotermico differenziale modulare 30 mA 6kA
2p 6+32A tipo AC
1 1,00
Totale n 1,00 68,07 68,07
8
T1.Z204.205.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL QUADRO DI PIANO ESISTENTE
Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente ‘
1 1,00
Totale a corpo 1,00 150,00 150,00
CORPO D'OPERA QUADRO PIANO TERRA Q-E/PT
218,07
C5.1.3 CORPO D'OPERA QUADRO PIANO PRIMO Q-E/P1
9
T1.C01.C41.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE
"TIPO AC" Interruttore magnetotermico differenziale modulare 30 mA 6kA
2p 6+32A tipo AC
1 1,00
Totale n 1,00 68,07 68,07
10
T1.Z04.205.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL QUADRO DI PIANO ESISTENTE
Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente
1 1,00
Totale a corpo 1,00 150,00 150,00
CORPO D'OPERA QUADRO PIANO PRIMO Q-E/P1
218,07
C5.1.5 CORPO D'OPERA CAVIDOTTI, CASSETTE E SCATOLE
11
M.01.04.05 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T CANALE portacavi,
realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEl 23-32,
marchio 1.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, oli, grassi,
A RIPORTARE EURO 964,95

Rif. 1400.46/E011




I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo presso la facolté di
Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo

A RIPORTARE EURO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 964,95
indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco
classe 1, per la p CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 40 mm.
* collegamenti alle dorsali esistenti ai piani 20 20,00
Totale m 20,00 15,17 303,40
12
T1.D03.D05.5 TUBO PVC PIEGHEVOLE Tubo PVC pieghevole d.est. 40 (d.int. min. 31,2)
* cavidotti principali interrati 10 10,00
Totale m 10,00 5,83 58,30
13
T1.D03.D15.3 TUBO PVC FILETTABILE Tubo PVC filettabile d.est. 25 (d.int. min. 19,9)
* dorsali percorsi orizzontali piano terra 15 15,00
* dorsali percorsi orizzontali piano primo 45 45,00
* dorsali percorsi orizzontali piano secondo 10 10,00
*varie 15 15,00
Totale m 85,00 5,89 500,65
14
T1.D003.D15.4 TUBO PVC FILETTABILE Tubo PVC filettabile d.est. 32 (d.int. min. 26,3)
* montante verticale 1 (m15xn°2) 30 30,00
* montante verticale 2 (m15xn°2) 30 30,00
*varie 20 20,00
Totale m 80,00 7,28 582,40
15
T1.D06.005.5 GUAINA FLESSIBILE SPIRALATA IN PVC Guaina flessibile spiralata in
PVC d.est.26 (d.int.20)
*varie 15 15,00
Totale m 15,00 3,51 52,65
16
T1.D07.D05.6 CASSETTA STAGNA IN PVC IN VISTA Cassetta in PVC rettangolare
150x110mm |IP55/56 in vista o equivalente
* varie 20 20,00
Totale n 20,00 9,25 185,00
17
T1.D07.D05.7 CASSETTA STAGNA IN PVC IN VISTA Cassetta in PVC rettangolare
190x140mm IP55/56 in vista o equivalente completa di morsettiera su guida
DIN
* montanti verticali 10 10,00
Totale n 10,00 33,50 335,00
18
T1.D08.D30.2 COLLARI TAGLIAFUOCO REI 120 Collare tagliafuoco REI 120 fino a diam.
40mm
10 10,00
Totale n 10,00 32,60 326,00
CORPO D'OPERA CAVIDOTTI, CASSETTE E SCATOLE 2343.40
C5.1.6 CORPO D'OPERA CAVI E CONDUTTORI
19
M.01.13.05 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo
FTG10(0)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
dalla variante V3 alla norma CEl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
flessibile di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualita G10 &
guaina termoplast LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2- 3 x 4 mmq
* linea principale illuminazione generale dal "Q-G/ED" alla scala emergenza —_—
50 ,
Totale m 50,00 5,76 288,00
20
M.01.15.03 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo NO7V-K
unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in PVC di qualita R2 non propagante di incendio ( CEl 20-22 1I), ron
propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una
temper LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez.
2-3 x 2.5 mmaq.
* linea principale illuminazione sicurezza dal "Q-G/ED" alla scala emergemnza 54 0
50 ,
Totale m 50,00 2,64 132,00
21
M.01.19.02 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo
NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla
variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualita G9 non
propagante di i LINEA IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmg.
* montanti verticali illuminazione sicurezza (m15xn°3)xn°2 90 80,00
* dorsali percorsi orizzontali illuminazione sicurezza piano terra (m15xM°3) 3728 35

Rif. 1400.46/E011



I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.1.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 3728,35
45 45,00
* dorsali percorsi orizzontali illuminazione sicurezza piano primo (m45xn°3)
15 15,00
* dorsali percorsi orizzontali illuminazione sicurezza piano secondo (m10xn®
3) 30 30,00
Totale m 180,00 1,24 223,20
22
T1.E05.E05.3 CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEIl 20-45
1x4
* montante verticale illuminazione generale (m15xn°3)xn°2 90 90,00
* dorsali percorsi orizzontali illuminazione sicurezza piano terra (m15xn°3)
45 45,00
* dorsali percorsi orizzontali illuminazione sicurezza piano primo (m45xn°3)
15 15,00
* dorsali percorsi orizzontali illuminazione sicurezza piano secondo (m10xn®
3) 30 30,00
Totale m 180,00 4,64 835,20
CORPO D'OPERA CAVI E CONDUTTORI
1478,40
C5.1.7 CORPO D'OPERA DISTRIBUZIONE TERMINALE LUCE E FORZA
MOTRICE
23
M.01.28.08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce demergenza
* piano terra illuminazione sircurezza 3 3,00
* piano primo illuminazione sicurezza 10 10,00
* piano secondo illuminazione sicurezza 6 6,00
Totale n 19,00 42,85 814,15
24
T1.F07.F05.5 PUNTO LUCE SINGOLA ACCENSIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO
FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Punto luce singola accensione in vista con
tubo PVC filettabile e cavo FTG100M1 0.6/1kV resistente al fuoco CEl 20-45
* piano terra illuminazione generale 4 4,00
| * piano primo illuminazione generale 8 8,00
i * piano secondo illuminazione generale 4 4,00
Totale n 16,00 53,10 849,60
25
T1.F19.F05.1 PULSANTE APRI/CHIUDI FINESTRE MOTORIZZATE Pulsante apri/chiudi
finestre motorizzate
* piano terra 2 2,00
* piano primo 1 1,00
Totale n 3,00 76,95 230,85
26
T1.205.205.1 SPOSTAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO DI CAPTAZIONE SCARICHE
! ATMOSFERICHE ESISTENTE NELLA COPERTURA Spostamento e
| ripristino impianto di captazione scariche atmosferiche esistente nella
copertura piano primo
1,00
Totale a corpo 1,00 550,00 550,00
CORPO D'OPERA DISTRIBUZIONE TERMINALE LUCE E FORZA
MOTRICE
2 444,60
C5.1.8 CORPO D'OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI
27
M.02.29.03 OPERE ELETTRICHE Impianto di illuminazione PLAFONIERA per
llluminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento
non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e
trimestrale.- costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla
fiamma, conf PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA - IP65 - Da
1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora
* con ottica diffondente piano terra 1 1,00
* con ottica diffondente piano primo 2 2,00
* con ottica asimmetrica piano terra 2 2,00
* con ottica asimmetrica piano primo 5 5,00
* con ottica asimmetrica piano secondo 4 4,00
* con pittogrammi piano primo 3 3,00
* con pittogrammi piano secondo 2 2,00
Totale n 19,00 199,33 378727
28
T1.G01.G65.34 APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO IN VISTA CON COPPA DI
PROTEZIONE IN POLICARBONATO Apparecchio illuminante in vista
2x54W con coppa di protezione in policarbonato e reattore HF
A RIPORTARE EURO 11 018,62

Rif. 1400.46/E011




I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.I.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 11018,62
* piano terra 4 4,00
* piano primo 8 8,00
* piano secondo 4 4,00
Totale n 16,00 85,20 1 363,20
CORPO D'OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI
5 150,47
C5.1.9 CORPO D'OPERA IMPIANTO DI TERRA
29
M.01.05.01 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T COLLEGAMENTO
equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature
elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. 1l collegamento
dovra esse COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 6 mmq
6 6,00
Totale n 6,00 29,60 177,60
30
M.01.05.02 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T COLLEGAMENTO
equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature
elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. 1l collegamento
dovra esse COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 16 mmq
10 10,00
Totale n 10,00 34,36 343,60
31
M.03.01.01 OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in
acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5
mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -
DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=1,5m
1 1,00
Totale n 1,00 56,53 56,53
CORPO D'OPERA IMPIANTO DI TERRA
577,73
C5.1.10 CORPO D'OPERA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
32
M.01.04.05 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T CANALE portacavi,
realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEIl 23-32,
marchio [.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi,
indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco
classe 1, per la p CANALE PORTACAVI IN PVC 1P40 - Dim. 100 x 40 mm.
* collegamento all'impianto esistente piano terra 10 10,00
* collegamento all'impianto esistente piano primo 10 10,00
* collegamento all'impianto esistente piano secondo 10 10,00
Totale m 30,00 15,17 455,10
33
M.01.13.03 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo
FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
dalla variante V3 alla norma CEIl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
flessibile di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualita G10 e
guaina termoplast LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2- 3 x 2,5 mmq
* linea dorsale dal "Q-E/PT" esistente all'alimentatore 25 25,00
* linea dorsale dal "Q-E/P1" esistente all'alimentatore 30 30,00
Totale m 55,00 4,81 264,55
34
M.16.08.01 OPERE ELETTRICHE Impianto di rivelazione incendio Unita elettronica per il
pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile. Dotata di
circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione medi
PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO - Pulsante
* chiusura finestre tagliafuoco piano terra 1 1,00
* chiusura finestre tagliafuoco piano primo 1 1,00
Totale n 2,00 112,96 225,92
35
T1.D03.D15.3 TUBO PVC FILETTABILE Tubo PVC filettabile d.est. 25 (d.int. min. 19,9)
* piano terra dorsali alle finestre tagliafuoco 20 20,00
* piano primo dorsali alle finestre tagliafuoco 20 20,00
Totale m 40,00 5,89 235,60
36
T1.E05.E15.3 CAVO RESISTENTE AL FUOCO FG40HM1 100/100V CElI EN 50200
30min. Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 100/100V CEI EN 50200 30min.
2x1
A RIPORTARE EURO 14 140,72

Rif. 1400.46/E011




1.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.I.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 14 140,72
* piano terra collegamento al loop esistente 30 30,00
* piano primo collegamento al loop esistente 30 30,00
Totale m 60,00 2,67 160,20
37
T1.E05.E15.4 CAVO RESISTENTE AL FUOCO FG40HM1 100/100V CEl EN 50200
30min. Cavo resistente al fuoco FG40HM1 100/100V CEI EN 50200 30min.
2x1.5
* piano terra da scheda comando a finestre tagliafuoco 20 20,00
* piano primo da scheda comando a finestre tagliafuoco 15 15,00
Totale m 35,00 2,94 102,90
38
T1.F07.F15.121 PUNTO ALIMENTAZIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO FTG100M1
0,6/1kV resistente al fuoco CEl 20-45 Punto alimentazione in vista con
guaina PVC e cavo FTG100M1 0,6/1kV 3x1x2,5 resistente al fuoco CEI
20-45
* piano terra alimentatori 1 1,00
* piano primo alimentatori 1 1,00
Totale n 2,00 55,50 111,00
39
T1.001.013.1 ALIMENTATORE 24Vcc Alimentatore 24Vce
* piano terra 1 1,00
* piano primo 1 1,00
Totale n 2,00 508,26 1016,52
40
T1.002.040.1 MODULO DI INTERFACCIA DI COMANDO E RICEZIONE Modulo
interfaccia di comando e ricezione
* piano terra 1 1,00
* piano primo 1 1,00
Totale n 2,00 155,00 310,00
41
T1.004.005.12 PUNTO RIVELATORE DI FUMO DA INCASSO O IN VISTA Punto rivelatore
di fumo in vista con guaina PVC conduttori inclusi 2x1mmq FG40OHM1
resistente al fuoco CEI EN 50200
* piano terra schede di comando 1 1,00
* piano primo schede di comando 1 1,00
* alimentatore piano terra 1 1,00
* alimentatore piano primo 1 1,00
Totale n 4,00 27,80 111,20
42
T1.004.005.13 PUNTO RIVELATORE DI FUMO DA INCASSO O IN VISTA Punto rivelatore
di fumo in vista con tubo PVC filettabile conduttori inclusi 2x1,5mmgq
FG40OHM1 resistente al fuoco CEI EN 50200
* linea 24V piano terra finestre tagliafuoco 3 3,00
* linea 24V piano primo finestre tagliafuoco 2 2,00
* linea 24V da alimentatore a scheda di comando piano terra 1 1,00
* linea 24V da alimentatore a scheda di comando piano primo 1 1,00
* linea 24V da scheda di comando a finestra tagliafuoco piano terra 3 3,00
* linea 24V da scheda di comando a finestra tagliafuoco piano primo 2 2,00
* pulsante manuale piano terra 1 1,00
* pulsante manuale piano primo 1 1,00
Totale n 14,00 40,20 562,80
43
T1.008.010.1 INGEGNERIZZAZIONE, COLLAUDO E START-UP IMPIANTO
RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO Ingegnerizzazione, collaudo e
start-up impianto rivelazione fumi di tipo analogico
1,00
Totale a corpo 1,00 600,00 600,00
44
T1.201.205.1 COLLEGAMENTO NUOVE APPARECCHIATURE IMPIANTO
RIVELAZIONE FUMI AL LOOP ESISTENTE Collegamento nuove
apparecchiature impianto rivelazione fumi al loop esistente
1,00
Totale a corpo 1,00 800,00 800,00
CORPO D'OPERA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
4 955,79
C5.2 CORPO D'OPERA "INTERVENTO 2"
C5.2.2 CORPO D'OPERA QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA Q-E2/PT
45
T1.C01.C05.5 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE Interruttore
magnetotermico modulare 6kA 2p 6+32A
1 1,00
A RIPORTARE EURO 17 915,34
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 17 915,34
Totale n 1,00 32,50 32,50
46
T1.C01.C41.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE
"TIPO AC" Interruttore magnetotermico differenziale modulare 30 mA 6kA
2p 6+32A tipo AC
3 3,00
Totale n 3,00 68,07 204,21
47
T1.C01.C55.12 APPARECCHI| AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALAZIONE Teleruttore
modulare bipolare 400V 20A
1 1,00
Totale n 1,00 22,78 22,78
48
T1.C01.C60.4 OROLOGIO INTERRUTTORE Orologio interruttore digitale a 1 canale
1 1,00
Totale n 1,00 130,94 130,94
49
T1.C01.C65.1 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE |Interruttore crepuscolare
1 1,00
Totale n 1,00 44,52 44,52
50
T1.Z04.Z05.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL QUADRO DI PIANO ESISTENTE
Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente
1 1,00
Totale a corpo 1,00 230,00 230,00
CORPO D'OPERA QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA Q-E2/PT
664,95
C5.2.7 CORPO D'OPERA CAVIDOTTI, CASSETTE E SCATOLE
51
M.01.04.05 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T CANALE portacavi,
realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEIl 23-32,
marchio 1.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, oli, grassi,
indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco
classe 1, per la p CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 40 mm.
* collegamenti alle dorsali esistenti ai piani 20 20,00
Totale m 20,00 15,17 303,40
52
T1.D03.D15.3 TUBO PVC FILETTABILE Tubo PVC filettabile d.est. 25 (d.int. min. 19,9)
* dorsali percorsi orizzontali piano terra 20 20,00
* dorsali percorsi orizzontali piano secondo 40 40,00
* dorsali percorsi orizzontali piano terzo 20 20,00
*varie 20 20,00
Totale m 100,00 5,89 589,00
53
T1.D03.D15.4 TUBO PVC FILETTABILE Tubo PVC filettabile d.est. 32 (d.int. min. 26,3)
* dorsale luce-FM servizi igienici piano terra (m10xn°2) 20 20,00
* montante verticale 1 (m15xn°2) 30 30,00
* montante verticale 2 (m15xn°2) 30 30,00
*varie 20 20,00
Totale m 100,00 7,28 728,00
54
T1.D05.D010.2 TUBO PVC PIEGHEVOLE POSA INTERRATA Tubo PVC pieghevole
d.est.63 (d.int.53) posa interrata
* alle montanti scala di emergenza 10 10,00
Totale m 10,00 3,15 31,50
55
T1.D06.D05.5 GUAINA FLESSIBILE SPIRALATA IN PVC Guaina flessibile spiralata in
PVC d.est.26 (d.int.20)
* varie 15 15,00
Totale m 15,00 3,61 52,65
56
T1.D07.D05.6 CASSETTA STAGNA IN PVC IN VISTA Cassetta in PVC rettangolare
150x110mm IP55/56 in vista o equivalente
* varie 20 20,00
Totale n 20,00 9,25 185,00
57
T1.D07.D05.7 CASSETTA STAGNA IN PVC IN VISTA Cassetta in PVC rettangolare
190x140mm IP55/56 in vista o equivalente completa di morsettiera su guida
DIN
* montanti verticali 10 10,00
Totale n 10,00 33,50 335,00
58
T1.D08.D30.2 COLLARI TAGLIAFUOCO REI 120 Collare tagliafuoco REI 120 fino a diam.
40mm
A RIPORTARE EURO 20 804,84
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 20 804,84
5 5,00
Totale n 5,00 32,60 163,00
CORPO D'OPERA CAVIDOTTI, CASSETTE E SCATOLE
2 387,55
C5.2.8 CORPO D'OPERA CAVI E CONDUTTORI
59
M.01.13.05 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo
FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto
dalla variante V3 alla norma CEIl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda
flessibile di rame rosso, con isolante elastomerico reticolato di qualita G10 e
guaina termoplast LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2- 3 x4 mmgq
* linea principale illuminazione generale dal Q-E2/PT alla scala di emergenza
15 15,00
Totale m 15,00 576 86,40
60
M.01.15.03 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo NO7V-K
unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in PVC di qualita R2 non propagante di incendio ( CEl 20-22 Il), non
propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una
temper LINEA IN CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez.
2-3 x 2.5 mmaq.
* linea principale illuminazione sicurezza dal Q-E2/PT alla scala di
emergenza 15 15,00
Totale m 15,00 2,64 39,60
61
M.01.19.02 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo
NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla
variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualita G9 non
propagante di i LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA - Sez. 1x 2,5 mmgq.
* montante verticale illuminazione di sicurezza (m15xn°3)xn°2 90 90,00
* dorsale luce servizi igienici piano terra (m20xn°3) 60 60,00 I
* dorsale percorso orizzontale illuminazione di sicurezza piano terra 20 20,00 |
* dorsale percorso orizzontale illuminazione di sicurezza piano secondo 40 40,00
* dorsale percorso orizzontale illuminazione di sicurezza piano terzo 20 20,00
Totale m 230,00 1,24 285,20
62
M.01.19.03 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T LINEA in cavo
NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla
variante V3 alla norma CEIl 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualitd G9 non
propagante di i LINEA IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA - Sez. 1 x 4 mmgq.
* dorsale FM servizi igienici (m20xn°3) 60 60,00
Totale m 60,00 1,55 93,00
63
T1.E05.E05.3 CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEIl 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45
1x4
* montante verticale illuminazione generale (m15xn°3)xn°2 90 90,00
* dorsale percorso orizzontale illuminazione di sicurezza piano terra 20 20,00
* dorsale percorso orizzontale illuminazione di sicurezza piano secondo 40 40,00
* dorsale percorso orizzontale illuminazione di sicurezza piano terzo 20 20,00
Totale m 170,00 4,64 788,80
CORPO D'OPERA CAVI E CONDUTTORI
1293,00
C5.2.9 CORPO D'OPERA DISTRIBUZIONE TERMINALE LUCE E FORZA
MOTRICE
64
M.01.28.01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce interrotto
* piano terra servizi igienici 1 1,00
* piano secondo servizi igienici 2 2,00
Totale n 3,00 48,41 145,23
65
M.01.28.05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce accensione centralizzata
* piano terra servizi igienici 3 3,00
Totale n 3,00 61,70 185,10
66
M.01.28.07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO
A RIPORTARE EURO 22 591,17
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 22 591,17
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce parallelo
* piano terra servizi igienici 1 1,00
Totale n 1,00 27,94 27,94
67
M.01.28.08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce demergenza
* piano terra illuminazione di sicurezza 5 5,00
* piano terra illuminazione di sicurezza servizi igienici 2 2,00
* piano primo illuminazione di sicurezza 2 2,00
* piano secondo illuminazione di sicurezza 7 7,00
* piano terzo illuminazione di sicurezza 4 4,00
Totale n 20,00 42,85 857,00
68
M.01.28.12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
* piano terra prese FM servizi igienici 2 2,00
* piano terra estrattore servizi igienici 1 1,00
* piano secondo prese FM servizi igienici 1 1,00
Totale n 4,00 64,28 257,12
69
M.10.02.01 Lampada di segnalazione realizzata con zoccolo in plastica e coppetta
opalina morsettiera per le funzioni di camera, adatta per montaggio in scatola
E1 con 4 campi luminosi che consentono lindicazione nel corridoio delle
presenze, delle chiamate e dei g SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA
ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza
* servizi igienici piano terra 1 1,00
Totale n 1,00 123,38 123,38
70
M.10.04.01 01) Punto di chiamata pulsante o di annullo per installazione nei bagni delle
camere di degenza.02) Terminale di posto letto in configurazione antivandalo
con pulsante di chiamata e pulsante Iluce.Caratteristiche:- indice di
protezione IP54;- piastra fron TASTIERA ANNULLO PER BAGNO - Stato
allarme
* servizi igienici piano terra 1 1,00
Totale n 1,00 92,29 92,29
7
M.10.05.01 01) Punto di chiamata a tirante per installazione nei bagni delle camere di
degenza.02) Segnalazione di pericolo in configurazione
antivandalo.Caratteristiche:- indice di protezione |P54;- piastra frontale
antivandalo in acciaio V2A con viti a tre fori;- TASTIERA A TIRANTE PER
BAGNO - Segnalazione di pericolo
* servizi igienici piano terra 1 1,00
Totale n 1,00 107,09 107,09
72
T1.FO1.F05.5 PUNTO LUCE SINGOLA ACCENSIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO
NO7V-K 450/750V Punto luce singola accensione in vista con guaina in PVC
a spirale e cavo NO7V-K 450/750V
* apparecchi illuminanti esistenti al piano primo uffici 6 6,00
Totale n 6,00 30,90 185,40
73
T1.F07.F05.5 PUNTO LUCE SINGOLA ACCENSIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO
FTG100M1 0,6/1kV CEIl 20-45 Punto luce singola accensione in vista con
tubo PVC filettabile e cavo FTG100M1 0.6/1kV resistente al fuoco CEl 20-45
* piano terra illuminazione generale scala 4 4,00
* piano primo illuminazione generale scala 2 2,00
* piano secondo illuminazione generale scala 6 6,00
* piano terzo illuminazione generale scala 5 5,00
* illuminaizone corridoio piano terra 2 2,00
Totale n 19,00 53,10 1008,90
74
T1.F14.F05.5 PUNTO COMANDO AUTOMATICO CON SENSORE ALL'INFRAROSSO AD
INCASSO o IN VISTA Punto comando automatico con sensore all'infrarosso
in vista con guaina PVC a spirale
* piano terra servizi igienici 3 3,00
Totale n 3,00 70,30 210,90
75
T1.202.205.1 MODIFICHE E/O SPOSTAMENTO DEL CANALE POSACAVI ESISTENTE
NEL CAVEDIO PIANO TERRA Modifiche e/o spostamento del canale
posacavi esistente nel cavedio piano terra
1 1,00
Totale a corpo 1,00 3 400,00 3 400,00
76
T1.Z03.Z05.1 RIMOZIONE, PULIZIA E RIMONTAGGIO APPARECCHI ILLUMINANTI
ESISTENTI Rimozione, pulizia e rimontaggio apparecchi illuminanti esistenti
* al piano secondo 6 6,00
Totale n 6,00 170,00 1020,00
A RIPORTARE EURO 29 881,19
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Avrticolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 29 881,19
77
T1.205.205.2 SPOSTAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO DI CAPTAZIONE SCARICHE
ATMOSFERICHE ESISTENTE NELLA COPERTURA Spostamento e
ripristino impianto di captazione scariche atmosferiche esistente nella
copertura piani secondo e terzo
1 1,00
Totale a corpo 1,00 350,00 350,00
CORPO D'OPERA DISTRIBUZIONE TERMINALE LUCE E FORZA
MOTRICE
7 970,35
C5.2.10 CORPO D'OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI
78
M.02.29.03 OPERE ELETTRICHE Impianto di illuminazione PLAFONIERA per
l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento
non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna settimanale e
trimestrale.- costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla
flamma, conf PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA - IP85 - Da
1 X 24W lampada compatta autonomia 1 ora
* con ottica diffondente piano terra 1 1,00
* con ottica diffondente piano terra servizi igienici 2 2,00
* con ottica asimmetrica piano terra 3 3,00
* con ottica asimmetrica piano primo 2 2,00
* con ottica asimmetrica piano secondo 4 4,00
* con ottica asimmetrica piano terzo 3 3,00
* con pittogrammi piano terra 1 1,00
* con pittogrammi piano secondo 3 3,00
* con pittogrammi piano terzo 1 1,00
Totale n 20,00 199,33 3 986,60
79
T1.G01.G35.9 APPARECCHIO ILLUMINANTE AD INCASSO CON DIFFUSORE
TRASPARENTE PRISMATIZZATO Apparecchio illuminante ad incasso con
diffusore trasparente prismatizzato 2x18W e reattore HF
* piano terra servizi igienici 5 5,00
Totale n 5,00 95,00 475,00
80
T1.G01.G40.15 APPARECCHIO  ILLUMINANTE IN VISTA CON DIFFUSORE
TRASPARENTE PRISMATIZZATO 2x18W e reattore HF  Apparecchio
illuminante in vista con diffusore trasparente prismatizzato 2x18W e reattore |
HF |
* piano secondo servizi igienici 2 2,00
i Totale n 2,00 105,00 210,00
81
T1.G01.G65.34 APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO IN VISTA CON COPPA DI
PROTEZIONE IN POLICARBONATO Apparecchio illuminante in vista
2x54W con coppa di protezione in policarbonato e reattore HF
* piano terra 6 6,00
* piano primo 2 2,00
* piano secondo 6 6,00
* piano terzo 5 5,00
Totale n 19,00 85,20 1618,80
CORPO D'OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI
6 290,40
C5.2.11 CORPO D'OPERA IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE
82
M.01.05.01 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T COLLEGAMENTO
equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature
elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento
dovra esse COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a6 mmg
6 6,00
Totale n 6,00 29,60 177,60
83
M.01.05.02 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T COLLEGAMENTO
equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature
elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni
metalliche, serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. 1l collegamento
dovra esse COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 16 mmgq
10 10,00
Totale n 10,00 34,36 343,60
84
M.03.01.01 OPERE ELETTRICHE Impianto di terra Dispersore profilato di terra in
acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5
A RIPORTARE EURO 37 042,79
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 37 042,79
mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento all'anello
dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: -
DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m
1 1,00
Totale n 1,00 56,53 56,53
CORPO D'OPERA IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE
577,73
C5.2.12 CORPO D'OPERA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
85
M.16.11.02 OPERE ELETTRICHE Impianto di rivelazione incendio Ripetitore ottico per la
segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio:
predisposto per il montaggio su telai di porte. Idoneo al collegamento in
parallelo con i rivelatori di incendio. Tensione di alimentazione: 5 Vcc ... 8
Vec RIPETITORE OTTICO - A innesto nel controsoffitto
* collegamento ai rivelatori esistenti piano primo 3 3,00
Totale n 3,00 65,15 195,45
86
M.16.12.01 OPERE ELETTRICHE Impianto di rivelazione incendio Rivelatore di fumo
con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a
fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare
fumo prodotto dalla pit ampia gamma di tipologie di incendio. Dotato di
microproce RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - In ambiente
* piano primo 3 3,00
Totale n 3,00 122,74 368,22
87
T1.E05.E15.3 CAVO RESISTENTE AL FUOCO FG40HM1 100/100V CEl EN 50200
30min. Cavo resistente al fuoco FG40OHM1 100/100V CEI EN 50200 30min.
2x1
* piano primo collegamento al loop esistente 50 50,00
Totale m 50,00 2,67 133,50
88
T1.002.040.1 MODULO DI INTERFACCIA DI COMANDO E RICEZIONE Modulo
interfaccia di comando e ricezione
* piano primo 1 1,00
Totale n 1,00 155,00 155,00
89
T1.004.005.12 PUNTO RIVELATORE DI FUMO DA INCASSO O IN VISTA Punto rivelatore
di fumo in vista con guaina PVC conduttori inclusi 2x1mmq FG40HM1
resistente al fuoco CEI EN 50200
* rivelatori in ambiente piano primo 3 3,00
* piano primo scheda di comando 1 1,00
Totale n 4,00 27,80 111,20
90
T1.008.010.1 INGEGNERIZZAZIONE, COLLAUDO E START-UP IMPIANTO
RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO Ingegnerizzazione, collaudo e
start-up impianto rivelazione fumi di tipo analogico
1,00
Totale a corpo 1,00 600,00 600,00
91
T1.Z201.205.2 COLLEGAMENTO NUOVE APPARECCHIATURE IMPIANTO
RIVELAZIONE FUMI AL LOOP ESISTENTE Collegamento nuove
apparecchiature impianto rivelazione fumi al loop esistente
1,00
Totale a corpo 1,00 600,00 600,00
CORPO D'OPERA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
2 163,37
C5.2.13 CORPO D'OPERA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO MECCANICI
92
M.01.04.05 OPERE ELETTRICHE Impianti di distribuzione in B.T CANALE portacavi,
realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEl 23-32,
marchio [.M.Q., autoestinguente, resitente agli acidi, oli, grassi,
indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60°C, reazione al fuoco
classe 1, per la p CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 40 mm.
*astima 10 10,00
Totale m 10,00 15,17 151,70
93
T1.A03.A20.1 QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Quadro di distribuzione
secondaria recuperatore di calore Q-REC
1 1,00
Totale corpo 1,00 710,00 710,00
94
T1.C01.C41.2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE
A RIPORTARE EURO 40 124,39

Rif. 1400.46/E011
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.I.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 40 124,39
"TIPO AC" Interruttore magnetotermico differenziale modulare 30 mA 6kA
2p 6+32A tipo AC
*nel Q-E1/P1 al Q-REC 1 1,00
* nel Q-E1/P1 all'unita di ventilazione delocalizzata 1 1,00
Totale n 2,00 68,07 136,14
95
T1.D03.D15.3 TUBO PVC FILETTABILE Tubo PVC filettabile d.est. 25 (d.int. min. 19,9)
25 25,00
Totale m 25,00 5,89 147,25
96
T1.D06.D05.5 GUAINA FLESSIBILE SPIRALATA IN PVC Guaina flessibile spiralata in
PVC d.est.26 (d.int.20)
10 10,00
Totale m 10,00 3,51 35,10
97
T1.D07.D05.6 CASSETTA STAGNA IN PVC IN VISTA Cassetta in PVC rettangolare
150x110mm IP55/56 in vista o equivalente
6 6,00
Totale n 6,00 9,25 55,50
98
T1.E02.E20.10 Cavo FG70OM1 0,6/1kV Cavo FG70M1 0,6/1kV 3x1,5
* da Q-E1/P1 all'unita di ventilazione deloccalizzata 20 20,00
Totale m 20,00 4,39 87,80
99
T1.E02.E20.12 , Cavo FG70M1 0,6/1kV Cavo FG70M1 0,6/1kV 3x4
*da Q-E1/P1 al Q-REC 40 40,00
Totale m 40,00 6,14 245,60
100
T1.F02.F20.120 PUNTO ALIMENTAZIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO N07G9-K
450/750V  Punto alimentazione in vista con guaina PVC e cavo N07G9-K
450/750V 3x1x1,5
* ventilatori di mandata 1 1,00
* ventilatori di ripresa 1 1,00
Totale n 2,00 38,42 76,84
101
T1.F02.F20.121 PUNTO ALIMENTAZIONE AD INCASSO o IN VISTA IN CAVO N07G9-K
450/750V  Punto alimentazione in vista con guaina PVC e cavo NO7G9-K
450/750V 3x1x2,5
* unita di ventilazione delocalizzata 1 1,00
Totale n 1,00 41,38 41,38
102
T1.Z204.205.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL QUADRO DI PIANO ESISTENTE
Modifiche ed integrazioni al quadro di piano esistente
*Q-E1/P1 1 1,00
Totale a corpo 1,00 150,00 150,00
CORPO D'OPERA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO MECCANICI
1837,31
Totale lavori a corpo EURO 41 100,00
Importo lavori EURO 41 100,00

Rif. 1400.46/E011
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l. Adeguamento vie di esodo presso la facolta di
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova Ingegneria Civile a Padova - prog. esecutivo
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DE| LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
LAVORI A CORPO
IMPIANTI ELETTRICI EURO 41 100,00
CORPO D'OPERA "INTERVENTO 1" EURO (17 915,34)
CORPO D'OPERA QUADRO ELETTRICO DI EDIFICIO
Q-G/ED EURO 528,81
CORPO D'OPERA QUADRO PIANO TERRA Q-E/PT EURO 218,07
CORPO D'OPERA QUADRO PIANO PRIMO Q-E/P1 EURO 218,07
CORPO D'OPERA CAVIDOTTI, CASSETTE E
SCATOLE EURO 2 343,40
CORPO D'OPERA CAVI E CONDUTTORI EURO 1 478,40
CORPO D'OPERA DISTRIBUZIONE TERMINALE LUCE
E FORZA MOTRICE EURO 2 444,60
CORPO D'OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI EURO 5 150,47
CORPO D'OPERA IMPIANTO DI TERRA EURO 577,73
CORPO D'OPERA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI EURO 495579
CORPO D'OPERA "INTERVENTO 2" EURO (23 184,66)
CORPO D'OPERA QUADRO ELETTRICO PIANO
TERRA Q-E2/PT EURO 664,95
CORPO D'OPERA CAVIDOTTI, CASSETTE E
SCATOLE EURO 2 387,55
CORPO D'OPERA CAVI E CONDUTTORI EURO 1 293,00
CORPO D'OPERA DISTRIBUZIONE TERMINALE LUCE
E FORZA MOTRICE EURO 7 970,35
CORPO D'OPERA APPARECCHI ILLUMINANTI EURO 6 290,40
CORPO D'OPERA IMPIANTO DI TERRA ED
EQUIPOTENZIALIZZAZIONE EURO 577,73
CORPO D'OPERA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI EURO 2 163,37
CORPO D'OPERA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO
MECCANICI EURO 1 837,31
41 100,00
IMPORTO LAVORI EURO 41 100,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EURO 41 100,00
-12 -
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3. IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARIO



LP.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356 07/11/2014
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'I'\(‘_:OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Lavori a corpo
C6.1 CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, IMPIANTO DI VENTILAZIONE
70 Onere per messa in funzione dell'impianto, collaudo secondo D.M. 37/08 in opera
T2.060.006
1,00 1,000
Totale a corpo 1,000 200,00 200,00
10 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica da 110 mc/h
T2.700.001.01
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 2.805,00 2.805,00
T2.700.001.01 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica da 110 mc/h
80 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione meccanica delocalizzata
T2.700.001.01.2
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 565,00 565,00
20 Tubazione flessibile corrugata con interno liscio - 125
T2.700.001.02
15,00 15,000
Totale m 15,000 25,00 375,00
30 Tubazione flessibile corrugata con interno lisci - 75
T2.700.001.04
60,00 60,000
Totale m 60,000 11,00 660,00
40 Bocchetta da incasso a soffitto e/o controsoffitto CLD75 doppia
T2.700.001.05
4,00 4,000
Totale cadauno 4,000 200,00 800,00
50 Bocchetta di presa aria esterna ed espulsione Dn 125
T2.700.001.07
2,00 2,000
Totale cadauno 2,000 170,00 340,00
60 Plenum di uscita dal recuperatore per partenza impianto tipo COMFOWELL
T2.700.001.08
2,00 2,000
Totale cadauno 2,000 405,00 810,00
Totale CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, IMPIANTO DI VENTILAZIONE Euro 6.555,00
C6.2 CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, SERVIZI IGIENICI
110 VASO IN PORCELLANA
T2.500.001.01
2,00 2,000
Totale cadauno 2,000 336,00 672,00
120 LAVABO IN PORCELLANA
T2.500.002.01
2,00 2,000
Totale cadauno 2,000 305,00 610,00
130 VASO DISABILI DOLOMITE ATLANTIS
T2.500.003.01
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 588,00 588,00
140 LAVABO DISABILI DOLOMITE ATLANTIS
T2.500.004.01
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 505,00 505,00
A RIPORTARE 8.930,00

Rif. 1400.46/141114 rev.0
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1.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

tel. 049/8701616 - fax 049/8701356 07/11/2014
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AR'I'Il\:Z.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 8.930,00
150 ACCESSORI BAGNO DISABILI
T2.500.005.01
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 350,00 350,00
160 ESTRATTORE D'ARIA
T2.500.006.01
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 150,00 150,00
T2.600.001 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO E SCARICHI
100 impianto per servizi igienici dotati di n. 2 vasi, n. 2 lavabi, n® 3 corpi scaldanti, n°1 piletta
T2.600.001.1 di scarico sifonata con corpo in propilene e griglia in acciaio inox, uscita orizzontale
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 900,00 900,00
90 impianto per servizi igienico dotato di n. 1 vaso, n.1 lavello e n.1 doccino, n°1 corpo
T2.600.001.2 scaldante
1,00 1,000
Totale cadauno 1,000 670,00 670,00
Totale CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, SERVIZI IGIENICI Euro 4.445,00
Totale Lavori a corpo Euro 11.000,00
Importo Lavori Euro 11.000,00

Rif. 1400.46/141114 rev.0
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova
tel. 049/8701616 - fax 049/8701356
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Adeguamento vie di esodo Facolta di Ingegneria - PD

Prog. esecutivo

07/11/2014

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Lavori a corpo

CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, IMPIANTO DI VENTILAZIONE
CORPO D'OPERA INTERVENTO 2, SERVIZI IGIENICI

IMPORTO LAVORI Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

11.000,00

6.555,00
4.445,00

11.000,00

11.000,00

Rif. 1400.46/141114 rev.0
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4. RIEPILOGO

OPERE EDILI € 559.900,00
IMPIANTI ELETTRICI €41.100,00
IMPIANTI MECCANICI E IDROSANITARIO € 11.000,00

TOTALE € 612.000,00

Rif: 1400.46/1411043 rev.1





