

FAQ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIVERSIFICAZIONE DEI PERCORSI TRA ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DI VIA MARZOLO 5 DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.
Codice C.U.P. C98B11000010005 – Codice C.I.G. 6872375F3E

PRECISAZIONI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

Si precisa che le percentuali di incidenza delle singole categorie sul totale dei lavori (al netto degli oneri per la sicurezza) sono quelle indicate a pagina 6 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, art. 7- *Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.*

Per comodità si riportano nella parte sottostante della presente:

		OG2	% incidenza	OS18-A	% incidenza	OS18-B	% incidenza
1 Manodopera	€ 100,00	€ 100,00	0,02%				0,00%
2 Demolizioni e scavi	€ 30 403,35	€ 28 413,35	5,09%	€ 1 990,00	0,36%		0,00%
3 Fondazioni e sottofondazioni	€ 17 161,30	€ 17 161,30	3,07%		0,00%		0,00%
4 Cfs, acciai e casseforme	€ 206 499,04	€ 62 489,60	11,18%	€ 144 009,44	25,78%		0,00%
5 Murature e tramezzature	€ 26 206,17	€ 26 206,17	4,69%		0,00%		0,00%
6 Intonaci e controsoffitti	€ 14 763,09	€ 14 763,09	2,64%		0,00%		0,00%
7 Opere in pietra	€ 1 205,00	€ 1 205,00	0,22%		0,00%		0,00%
8 Opere da lattoniere	€ 8 998,75	€ 8 998,75	1,61%		0,00%		0,00%
9 Pavimenti e rivestimenti	€ 27 844,85	€ 27 844,85	4,98%		0,00%		0,00%
10 Solai e coperture	€ 10 311,00		0,00%	€ 10 311,00	1,85%		0,00%
11 Isolamenti ed impermeabilizzazioni	€ 10 541,20	€ 9 791,20	1,75%	€ 750,00	0,13%		0,00%
12 Fognature	€ 4 288,58	€ 4 288,58	0,77%		0,00%		0,00%
13 Infissi e rivestimenti esterni	€ 110 440,00	€ 11 300,00	2,02%		0,00%	€ 99 140,00	17,74%
14 Opere da pittore	€ 3 784,20	€ 3 784,20	0,68%		0,00%		0,00%
15 Impianto idrotermosanitario	€ 27 780,00	€ 27 780,00	4,97%		0,00%		0,00%
16 Impianto elettrico	€ 21 793,68	€ 21 793,68	3,90%		0,00%		0,00%
17 Opere da fabbro	€ 9 855,00	€ 2 415,00	0,43%	€ 7 440,00	1,33%		0,00%
18 Ascensore	€ 26 738,00	€ 26 738,00	4,79%		0,00%		0,00%
Totale lavori	€ 558 713,21	€ 295 072,77	52,81%	€ 164 500,44	29,44%	€ 99 140,00	17,74%
oneri sicurezza	€ 10 616,86	€ 5 607,07		€ 3 125,89		€ 1 883,89	
		€ 300 679,84		€ 167 626,33		€ 101 023,89	

Si invita, pertanto, a non tenere in considerazione le percentuali di incidenza indicate all'articolo 1.3. del Disciplinare di gara nelle quali, per mero errore materiale, sono stati riportati decimali non corretti.

Il Responsabile del Procedimento
 Arch. Stefano Marzaro