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RIEPILOGO

CODICE TIPOLOGIA DI OPERE IMPORTO

A MANODOPERA € 100,00 € 100,00

B DEMOLIZIONI E SCAVI € 30.403,35 € 20.877,92

C FONDAZIONI E SOTTOFONDI € 17.161,30 € 4.717,12

D CLS, ACCIAI E CASSEFORME € 206.499,04 € 81.386,84

E MURATURE E TRAMEZZATURE € 26.206,17 € 8.201,53

F INTONACI E CONTROSOFFITTI € 14.763,09 € 5.290,37

G OPERE IN PIETRA € 1.205,00 € 530,75

H OPERE DA LATTONIERE € 8.998,75 € 417,55

I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 27.844,85 € 8.598,15

K SOLAI E COPERTURE € 10.311,00 € 1.925,91

J ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI € 10.541,20 € 2.206,96

L FOGNATURE € 4.288,60 € 945,59

M INFISSI E RIVESTIMENTI ESTERNI € 110.440,00 € 19.053,60

N OPERE DA PITTORE € 3.784,20 € 2.467,96

O IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO € 27.780,00 € 4.927,40

P IMPIANTO ELETTRICO € 21.793,68 € 2.625,59

Q OPERE DA FABBRO € 9.855,00 € 2.402,80

R ASCENSORE € 26.738,00 € 1.514,40

€ 558.713,21 € 168.190,45

100,00% 30,10%

NOTA: Riferimenti  prezziari opere edili adottati

Prezziario Regione Veneto (Settembre 2012)

Prezzario 2014 del Comune di Padova (D.G.C. N° 91 del 25 febbraio 2014)

Prezzario 2013 del Comune di Venezia (D.G.C. N° 127 del 5 aprile 2013)

PERCENTUALE

IMPORTO
MANODOPERA

TOTALE OPERE

IMPORTI TOTALI
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A - MANODOPERA

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-A 01 MANODOPERA

01.01 operaio specializzato
€ 35,00 100,00% € 35,00

01.02 operaio qualificato
€ 33,00 100,00% € 33,00

01.03 operaio comune
€ 32,00 100,00% € 32,00

Totale 
manodoper

€ 100,00Totale € 100,00
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B - DEMOLIZIONI E SCAVI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-B 01 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVIA DEMOLIZIONE DI MASSICCIATA
STRADALE PER FONDAZIONI - Demolizione di massicciata stradale nella parte esterna
comprendente la rimozione del tappetino d'usura, del bynder sottostante fino al
ritrovamento del sottofondo stradale, scavo di sbancamento fino a quota 70 cm rispetto alla
quota stradale attuale. Comprensivo di oneri per trasporto e stoccaggio a discarica di tutti i
materiali di risulta, oneri per trovanti fino a 1 mc, l'esecuzione di eventuali sbadacchiature
a contenimento dello scavo, realizzazione di rampe nel terreno di contenimento, i maggiori
oneri per lo scavo intorno a tubazioni, pozzetti e sottoservizi e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta opera d'arte. Sono altresì compresi i costi per l'analisi dei terreni da
portare a discarica come rifiuto speciale e gli oneri per la vagliatura del terreno che si
rendesse necessaria. Sono compresi gli oneri per l'aggottamento delle acque, i maggiori
oneri per lo scavo vicino alle murature e alle fondazioni dell'edificio esistente. Sono
remunerati altresì la rimozione e trasporto a discarica delle transenne presenti nell'area.

01.02 CON MEZZI MECCANICI € 1.131,21 31,00% € 350,68
NV-B 02 DEMOLIZIONE DI POZZETTI - Demolizione di pozzetti esistenti nell'area di cantiere, di

qualsiasi materiale (calcestruzzo, PVC, mattoni, ecc.), comprese le opere di scavo, lo
smaltimento a discarica autorizzata, la rimozione di prolunghe, sigilli,e ogni altra opera
complementare, il reinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

02.01 AREA DI SCAVO € 100,00 59,00% € 59,00
NV-B 03 RIMOZIONE DI PLUVIALE - Rimozione di pluviale esistente nell'area di cantiere, di

qualsiasi materiale, comprese le opere provvisionali per lo smontaggio, il trasporto, lo
smaltimento a discarica autorizzata.

03.01 RIMOZIONE PLUVIALE  € 40,00 82,00% € 32,80
NV-B 04 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi

meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso
eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a 0.50
mc, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di
100 m e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui 
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, compreso trasporto in discarica.

04.01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a
2.00m (fossa ascensore) € 234,00 34,00% € 79,56

NV-B 05 DEMOLIZIONE PLATEA IN CLS - Demolizione parziale o totale di struttura di
fondazione scala esistente eseguita con l'ausilio di mezzo meccanico, compreso il carico
del materiale di risulta su automezzo e il trasporto dello stesso alle pubbliche discariche.
Sono compresi gli oneri di rifilatura prima dello scavo presso le strutture esistenti e area
ospitante il bombolone. Il presente prezzo fa riferimento alla demolizione di tutta la platea
di fondazione fino allo strato di terreno sottostante. Indicativamente mc 45.

05.01 PLATEA ESISTENTE
€ 4.000,00 56,00% € 2.240,00

NV-B 06 COMPENSO PER ANALISI CHIMICHE TERRENO - Compenso per analisi chimiche dei
terreni per valutazione loro trasporto a discarica autorizzata secondo le normative vigenti
regionali.

€ 600,00 83,00% € 498,00
06.01 SOVRAPREZZO SMALTIMENTO TERRENO - Sovrapprezzo per smaltimento a

discarica autorizzata di terreno giudicato inquinato. € 40,00 14,00% € 5,60
NV-B 07 RIMOZIONE ALBERO - Rimozione pianta di alto fusto, compreso taglio e trasporto in

discarica. € 700,00 76,00% € 532,00
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B - DEMOLIZIONI E SCAVI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-B 08 DEMOLIZIONE TESTE PILASTRI PER APPOGGI - Predisposizione alloggiamenti per
capriate metalliche della nuova copertura. La presente voce compensa gli oneri per la
predisposizione degli alloggiamenti delle capriate metalliche ovvero la demolizione di
tutte le strutture in qualsiasi materiale (muratura, cls etc.) che interferiscano con gli
alloggiamenti delle stesse; la rasatura dei piani di appoggio per la creazione dei vincoli del
dormiente su cui si appoggiano le capriate, lo spostamentio di eventuali tubazioni di
impianti e di sfiati che interferiscano, l'eliminazione della guaina ove necessario, la
fornitura e posa di nuova guaina impermeabilizzante ove necessaria e la predisposizione di
eventuali rasature di malta. Il tutto comprensivo di assistenze edili, di fabbro e
impiantistiche, oneri di trasporto e smaltimento a discarica, eventuali opere provvisionali e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il presente prezzo è riferito
a n. 8 teste di pilastro.

08.01 DEMOLIZIONE TESTE PILASTRI PER APPOGGI
€ 900,00 81,00% € 729,00

NV-B 09 DEMOLIZIONE DI MURATURA - Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori
terra eseguita in breccia a sezione obbligata con l'ausilio di martello demolitore, compreso
l'abbassamento del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso eventuali opere
provvisionali o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche. Il prezzo comprende gli oneri del preventivo taglio con sega a disco diamantato
dei cornicioni e delle copertine delle murature. compresi gli oneri di smaltimento delle
copertine in pietra.

09.01 DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE
OBBLIGATA in muratura di mattoni.

PARAPETTO TERRAZZA (lato scale).
€ 1.208,48 81,00% € 978,86

PARAPETTO COPERTURA (alloggio capriate)
€ 2.408,89 81,00% € 1.951,20

PARAPETTO COPERTURA (lato scale)
€ 1.235,33 81,00% € 1.000,62

PARETE TERRAZZA (inserimento fan-coil mezzanino)
€ 134,28 81,00% € 108,76

NV-B 10 RIMOZIONE DI SERRAMENTI - Demolizione di serramenti sia interni che esterni di
ogni genere, forma e dimensione compresi cassaporta e cassamorta. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

10.01 DEMOLIZIONE SERRAMENTI ESTERNI

SERRAMENTI ESTERNI metallici. (due porte) € 104,70 83,00% € 86,90
SERRAMENTI  ESTERNI finestre/portefinestre € 959,59 83,00% € 796,46

NV-B 11 RIMOZIONE DI TAPPARELLE - Rimozione di tapparelle a chiusura finestre e porte,
compresa la rimozione dei cassonetti e dei rulli, oneri di discarica e assistenze edili ed
eventuali opere provvisionali.

11.01 RIMOZIONE TAPPARELLE
€ 1.800,00 83,00% € 1.494,00

NV-B 12 DEMOLIZIONE IMPIANTO ELETTRICO TERRAZZA E SCALA DI EMERGENZA -
Demolizione completa di impianti dell'ambito Terrazza e Scala comprendente la
rimozione degli apparecchi illuminanti, dei cavi e delle prese, dei cavidotti e di ogni altro
elemento presente. Il tutto comprensivo di manodopera, smontaggio e trasporto a discarica
autorizzata, assistenze edili ed ogni altro onere per dare il lavoro finito  a regola d'arte.

12.01 DEMOLIZIONE IMPIANTO ELETTRICO TERRAZZA / SCALA
€ 200,00 83,00% € 166,00
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B - DEMOLIZIONI E SCAVI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-B 13 DEMOLIZIONE DI INTONACI - Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o
gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

13.01 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in
laterizio.
TERRAZZA (pareti edifici adiacenti) € 702,46 71,00% € 498,75
NUOVO VANO BALLATOI € 274,40 71,00% € 194,82

NV-B 14 DEMOLIZIONE PENDENZE TERRAZZA - Demolizione di guaina di
impermeabilizzazione e massetto sottostante fino a quota cappa dell'attuale terrazza che
ospiterà il nuovo volume. Il tutto comprendente la rimozione della guaina bituminosa
anche a più strati, la perfetta rimozione del massetto inclinato, la pulizia finale della cappa,
l'eventuale ripresa dei getti che si rendessero necessari se danneggiati; eventuali rasature
per ottenere un perfetto piano orizzontale di calpestio, eventuali oneri per spostamento
impianti comprendente anche la realizzazione di tracce. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Indicativamente
mq 145, per qualsiasi spessore.

14.01 DEMOLIZIONE PENDENZE  € 2.000,00 78,00% € 1.560,00
NV-B 15 OPERE ADATTAMENTO IMPIANTI IN COPERTURA E TERRAZZA- Riadattamento

degli impianti presenti sulle facciate del volume terrazza e sul piano di copertura, compresi
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, l'abbassamento e l'accatastamento del
materiale riutilizzabile nella nuova sistemazione degli impianti stessi che verranno
alloggiati, per quanto riguarda quelli posizionati sulle pareti della terrazza, all'altezza utile
perchè essi ricadano nello spazio di controsoffitto dei livelli; gli impianti in copertura
verranno alloggiati ove non interferiranno con la struttura di progetto come indicato dalla
DL. Compresa l'eliminazione della guaina ove necessario, fornitura e posa di nuova guaina
impermeabilizzante ove necessaria e predisposizione di eventuali rasature di malta.
Compresi gli oneri per la nuova sistemazione degli stessi come indicato dalla DL, e la
totale rimozione e demolizione degli impianti ritenuti in disuso, lo sgombero e la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare lavoro finito
a regola d'arte.

15.01 ADATTAMENTO IMPIANTI
€ 750,00 45,00% € 337,50

NV-B 16 DEMOLIZIONE DI TETTOIE - Demolizione di n. 2 tettoie a protezione delle porte
presenti al termine delle scale, comprese le assistenze edili, gli onere di smaltimento e
trasporto a discarica e ogni altro onere.

16.01 DEMOLIZIONE TETTOIE
€ 120,00 82,00% € 98,40

NV-B 17 DEMOLIZIONE PENSILINA IN ACCIAIO- Demolizione di n. 1 pensilina in acciaio
presente nella finestra al livello superiore in affaccio sulla terrazza esistente, comprese le
assistenze edili, gli onere di smaltimento e trasporto a discarica e ogni altro onere per dare
lavoro finito a regola d'arte.

17.01 DEMOLIZIONE PENSILINA  
€ 70,00 82,00% € 57,40
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B - DEMOLIZIONI E SCAVI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-B 18 DEMOLIZIONE PASSERELLA IN ACCIAIO- Demolizione di passerella di struttura in
acciaio, accessibile attraverso l'attuale scala di emergenza, presente al livello superiore in
affaccio sulla terrazza esistente, comprese le assistenze edili, di fabbro per il taglio degli
elementi, opere provvisionali, abbassamento a livello piano terra, gli oneri di smaltimento
e trasporto a discarica degli elementi indicati dalla DL e non più recuperabili a suo
giudizio. Ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte. Gli elementi indicati dalla
DL come recuperabili saranno accuratamente accatastati nell'ambito del cantiere per il loro
riutilizzo. La presente voce comprende la rimozione completa di tutta la struttura,
composta da travi, arcarecci, piani di calpestio, parapetti, piano di raccordo alla scala di
emergenza ed ogni altro elemento che non sarà recuperato nel presente progetto. Il tutto
secondo le direttive impartite dalla D.L. in cantiere. Come evidenziato in colore giallo
nella tavola di progetto relativa alle modifiche delle scale di sicurezza metalliche.

18.01 DEMOLIZIONE BALLATOIO  
€ 1.800,00 63,00% € 1.134,00

NV-B 19 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN VETROCEMENTO - Demolizione di muratura in
vetrocemento, comprese le assistenze edili, gli onere di smaltimento e trasporto a discarica
e ogni altro onere.

19.01 DEMOLIZIONE VETROCEMENTO
€ 700,00 81,00% € 567,00

NV-B 20 SMONTAGGIO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - Rimozione dell'impianto
di condizionamento comprese tutte le assistenze necessarie.

20.01 SMONTAGGIO IMPIANTI
€ 150,00 82,00% € 123,00

NV-B 21 RIMOZIONE SOGLIE E DAVANZALI-COPERTINE - Demolizione di copertine e
davanzali delle finestre presenti nei prospetti della terrazza interna in marmorino di cls
comprendente l'eventuale taglio degli elementi, a livello muratura, la sistemazione delle
spallette eventualmente danneggiate, livellamento piano sottostante in malta, trasporto e
smaltimento a discarica. Per finestre e porte di lunghezza fino a ml 3.

21.01 RIMOZIONE SOGLIE/DAVANZALI TERRAZZA € 990,00 74,00% € 732,60
NV-B 22 RIMOZIONE IDRANTE ANTIINCENDIO - Presente in terrazza comprensivo di

assistenza di idraulico, modifica di tubazioni, assistenze edili ed ogni altro onere
necessario.

22.01 RIMOZIONE IDRANTE ANTINCENDIO € 50,00 82,00% € 41,00
NV-B 23 RIMOZIONE ELEMENTI IN FIBROCEMENTO - Smontaggio degli elementi, esistenti

sul piano terrazza e sul piano copertura, costituiti da fibrocemento, mediante svitamento
dei fissaggi esistenti o, se necessario, taglio degli stessi eseguito con utensili manuali allo
scopo di evitare eventuali rotture delle lastre. Formazione di accatastamento su bancali che
verranno sigillati con nylon termoretraente ed etichettati per il successivo trasporto in
discarica. La presente voce compensa anche tutti gli oneri per la redazione della pratica
ULSS necessaria per ottemperare gli oneri di legge e la redazione del piano specifico di
smaltimento. Compreso eventuale abbassamento a terra dei bancali sigillati mediante gli
idonei mezzi, carico su automezzo autorizzato per il trasporto in discarica autorizzata,
disbrigo delle relative pratiche amministrative di accesso alla medesima e rilascio di
certificato di avvenuto smaltimento. Il tutto comprensivo di opere provvisionali se
necessarie e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

23.01 RIMOZIONE FIBROCEMENTO
€ 1.200,00 62,00% € 744,00

NV-B 24 DEMOLIZIONE MURATURA PER RINFORZO PILASTRI - Demolizione della muratura
adiacente ai pilastri da rinforzare al fine di consentirne l'ingabbiamento a mezzo di
struttura metallica calastrellata, eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compreso 24.01 DEMOLIZIONE MURATURA PER RINFORZO PILASTRI

€ 5.400,00 62,00% € 3.348,00
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B - DEMOLIZIONI E SCAVI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-B 25 RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SU PILASTRI DA
RINFORZARE - Rimozione completa degli impianti elettrici presenti in corrispondenza
dei pilastri da rinforzare, recupero ove possibile dei materiali e successivo
riposizionamento degli stessi con integrazione delle parti non recuperabili quali canaline
sotto traccia o scatole da incasso, comprendente la rimozione ed il successivo
riposizionamento di apparecchi illuminanti, dei cavi e dei frutti, dei cavidotti a vista ed di
ogni altro elemento presente. Il tutto comprensivo di manodopera, smontaggio, deposito
presso il cantiere o trasporto a discarica autorizzata del materiale inutilizzabile, assistenze
edili ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

25.01 RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SU PILASTRI
€ 400,00 83,00% € 332,00

Totale 
manodoper

€ 20.877,92Totale € 30.403,35
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C - FONDAZIONI E SOTTOFONDI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-C 1 REINTERRO - Reinterro con materiale esistente in sito e proveniente dallo scavo previa
vagliatura con successiva compattazione.

01.01 REINTERRO   
€ 69,60 22,00% € 15,31

NV-C 02 GHIAIONE - Fornitura e posa di ghiaione lavato e vagliato compreso onere di
costipamento misurato su automezzo.

02.01 GHIAIONE  
€ 261,00 29,00% € 75,69

NV-C 03 MAGRONE - Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.
Sottostante tutte le fondazioni della platea e della fossa ascensore. In conglomerato
cementizio a dosaggio in opera dosaggio C 12/15, spessore cm 10.

03.01 Platea € 738,00 13,00% € 95,94
NV-C 04 CALCESTRUZZO PER PLATEA - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto
a/c=0,6, Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di
qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, sarà computato a parte il quantitativo idoneo di ferro tondino d'armatura B450C
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

04.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI A PLATEA 

€ 7.036,80 14,00% € 985,15
NV-C 05 MASSETTO DI POSA ALLEGGERITO - Fornitura e posa in opera di massetto di

sottofondo tipo Lecacem, di spessore cm 9 con superficie superiore tirata a staggia,
compreso il ricavo di fori per il passaggio di tubi e scarichi, eventuali giunti di dilatazione,
leggera armatura in rete elettrosaldata in ragione di Kg 2.57mq ed ogni altro onere e lavoro
accessorio. Misurazione effettiva.Compresi oneri di pendenze nel caso di utilizzo su
coperture.

05.01 MASSETTO DI POSA ALLEGGERITO

05.01a nuovo volume € 2.493,50 18,00% € 448,83
05.01b terrazza € 381,89 18,00% € 68,74
05.01c copertura ballatoio € 249,60 18,00% € 44,93

NV-C 06 MASSETTO PER POSA PAVIMENTI - Fornitura e posa in opera di massetto di posa tipo
LECAMIX forte dello spessore di 5 cm per sottofondo di pavimenti. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

06.01 MASSETTO PER POSA PAVIMENTI

06.01a nuovo volume € 4.475,52 56,00% € 2.506,29
06.01b terrazza € 685,44 56,00% € 383,85

NV-C 07 MATERASSINO DI ISOLAMENTO ACUSTICO ANTICALPESTIO - Fornitura e posa di
materassino acustico anticalpestio per la superficie di calpestio di interfaccia con l'aula
magna nella struttura esistente.

07.01 MATERASSINO ACUSTICO TERRAZZA € 769,95 12,00% € 92,39

Totale 
manodoper

€ 4.717,12Totale € 17.161,30
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NV-D 01 CORDOLO PERIMETRALE DEL VANO SCALA ESTERNO IN C.A. FACCIA A
VISTA - Realizzazione di cordolo perimetrale del vano scala esterno in ca faccia a vista
integrato alla struttura verticale della scala e della facciata in conglomerato cementizio,
classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max
a/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano,
come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino
d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle
quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme per getti faccia a vista, vibrazione
meccanica, formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tale cordolo è costituito da due elementi
contenitivi delle rampe che conducono al piano terra delle scale, per un'altezza fuori terra
di cm 70. Indicativamente mc 7.

01.01 CORDOLO   € 2.000,00 32,00% € 640,00
NV-D 02 CALCESTRUZZO - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max a/c 0,5,
contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di
spessore oltre 20 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come
murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il
disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NV-D 02.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 20-35 cm

lama € 16.791,03 29,00% € 4.869,40
parete con fori finestra € 1.883,46 29,00% € 546,20
paerte con fori porta ascensore € 1.257,78 29,00% € 364,76
pareti piene vano ascensore € 3.339,94 29,00% € 968,58
trave (25 cm) € 1.063,80 29,00% € 308,50

NV-D 03 SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME FACCIA A VISTA - Casseforme di
contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche armato faccia a vista, comprese le
opere di presidio, disarmo, sfrido, eventuale chioderia, filo di ferro ed ogni altro onere.
Misurazione esclusivamente dello sviluppo delle parti a contatto con i getti. le tavole
dovranno avere una superficie regolare senza difetti per l'ottenimento di una superficie
quanto più regolare e piana.

03.01 SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA  

lama € 7.208,55 79,00% € 5.694,75
parete ascensore € 262,24 79,00% € 207,17
parete ballatoio lato finestre € 1.005,08 79,00% € 794,01

NV-D 04 ACCIAIO PER ARMATURA - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

NV-D 04.01 ACCIAIO IN BARRE B450C

fondazioni platea € 5.976,42 34,00% € 2.031,98
lama € 11.086,30 34,00% € 3.769,34
parete con fori finestra € 1.860,72 34,00% € 632,64
parete con fori porte ascensore € 1.540,12 34,00% € 523,64
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pareti piene vano ascensore € 2.920,07 34,00% € 992,82
trave (25 cm) € 708,10 34,00% € 240,75

NV-D 05 RIADATTAMENTO SCALA DI SICUREZZA ESISTENTE - Nella presente voce sono
compresi lo smontaggio della scala esistente, l'accatastamento degli elementi da non
modificare e/o verniciare (gradini, grigliati) nell’ambito del cantiere. Il trasporto della
restante struttura presso la sede dell'officina dell’impresa e custodia della stessa fino al
rimontaggio. La modifica degli elementi strutturali come da disegni di progetto, secondo le
indicazioni della D.L.: ovvero rimozione delle attuali basi di appoggio non recuperabili
perchè immerse nel getto e sostituzione con nuove basi di appoggio con fissaggio a tasselli
o a tirafondi, compresi gli oneri per il taglio e rifilatura a regola d'arte; rimozione del
pilastro con mensola in falso e riposizionamento del pilastro in posizione corretta in
continuità col soprastante; taglio dei cosciali per i primi 2-3 gradini delle rampe di
partenza e saldatura piastra di testa per fissaggio ai pianerottoli di cls come indicato da
progetto; spostamento traversi come da tavole di progetto.

Nella voce si intendono compensati gli oneri relativi alla ripresa di saldature esistenti ma
non a regola d’arte (circa il 20%). E' compresa la sostituzione di tutte le bullonerie con
bulloni classe 8.8, la verniciatura con pittura ferromicacea previa mano di aggrappante su
zinco, la fornitura e posa con adeguati fissaggi di idonei pannelli in grigliato di nuova
fornitura per una misura pari a 12 mq. Sono compresi gli oneri per l'aggiunta di elementi
strutturali zincati e verniciati tipo HEB 160 in prosecuzione degli esistenti montanti per
supporto copertura e a costituire nuovi montanti come indicato nelle tavole di progetto (si
consideri solo la struttura verticale; il pacchetto di copertura e gli elementi orizzontali di
completamento secondo le indicazioni da tavole di progetto, saranno valutati a parte). Si
considera nella voce l'onere per l'aggiunta delle piastre di supporto della struttura dei
pannelli di facciata e la messa in sicurezza dei parapetti con l'aggiunta di tondini di acciaio
zincato del diametro 30/40 mm, come gli esistenti con il passo di 10 cm., tre per ogni
modulo. E' altresì compreso nella presente il rimontaggio della vecchia e montaggio della
nuova struttura a regola d’arte compreso mezzi di sollevamento e trasporto.

05.01 RIADATTAMENTO SCALA DI EMERGENZA € 47.500,00 76,00% € 36.100,00
05.02 PROFILI C 160 per la struttura orizzontale della scala di emergenza. Fornitura e posa di

profili a C in acciaio zincato e verniciato, profilati a caldo per rinforzo strutturale della
scala di emergenza secondo i disegni di progetto. Compresi oneri di assistenza di tagli,
sfridi, adattamenti al sito, saldature e bullonerie quanto necessario.

€ 4.271,21 23,00% € 982,38
NV-D 06 CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER CAPPA COLLABORANTE- Fornitura e posa

in opera di conglomerato cementizio di tipo alleggerito, peso unitario non superiore a 1800
kg/m³, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, classe equivalente
C 25/30, rapporto max a/c=0,5, confezionato a macchina per opere in conglomerato
cementizio per cappa di solai in lamiera, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata
diametro 8 mm passo 20 cm, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste
dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 80 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni altro onere
e lavoro accessorio per dare lavoro finito a regola d'arte.
Spessore minimo non inferiore a 5 cm, spessore medio 8 cm circa.

06.01 CAPPA COLLABORANTE IN CLS € 2.136,00 14,00% € 299,04
NV-D 07 SOLETTA PIENA CLS - Fornitura e posa in opera di solaio piano costituito da soletta

piena in cemento armato fino ad uno spessore di 20 cm con conglomerato cementizio
classe Rck 30. La superficie inferiore liscia da cassero per finitura faccia a vista. Sono
compresi gli oneri per casseforme, puntellazioni, cristi, vibratura e ogni altro onere per
dare lavoro finito a regola d'arte. Compreso ferro di armatura in ragione di 80 kg/mc circa.
Indicativamente mq 25 comprensivo dei tre livelli di solette di piano ballatoio in uscita
ascensore e soletta di copertura del ballatoio stesso. Rapporto max a/c= 0,5, classe di
esposizione XF2.

07.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PIENA IN CLS ai vari livelli ballatoio e
in copertura dello stesso.

€ 1.450,00 29,00% € 420,50
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NV-D 08 PROFILI UPN, IPE, HE, TUBOLARI, "L"- Fornitura e posa in opera di travi in acciaio
zincato profilate a caldo del tipo UPN, IPE o HE,TUBOLARI, "L", compreso
innalzamento, il perfetto posizionamento sulle strutture in c.a. e necessarie
saldature/bullonature tra i vari pezzi, eventuale ancoraggio alle strutture o ai getti di
calcestruzzo successivi, il tutto secondo le indicazioni della DL, compreso impalcature,
ponteggi, sfridi e ogni altro onere e lavoro accessorio. Misurazione effettiva secondo i pesi
teorici dei profili impiegati.

08.01 PROFILI UPN, IPE, HE,

Capriate HEA 200 € 29.959,56 24,00% € 7.190,30
Controventamenti HEA 100 € 4.112,21 24,00% € 986,93
Solaio copertura IPE 160 € 3.523,50 24,00% € 845,64
Solaio mezzanino IPE 270 € 4.639,57 24,00% € 1.113,50
Dormienti HEA 300 € 4.601,31 24,00% € 1.104,32

08.02 PROFILI TUBOLARI, "L", PIASTRE

Capriate Angolari 60x8 € 8.640,00 24,00% € 2.073,60
Controventamenti Angolari 50x5 € 1.589,55 24,00% € 381,49
Pendini-Tiranti di sospensione come da progetto € 6.765,12 24,00% € 1.623,63
Piastre e collegamenti vari € 2.700,00 24,00% € 648,00

NV-D 09 APPARECCHI DI APPOGGIO CAPRIATE SU PILASTRI ESISTENTI  - Fornitura e posa 
in opera di apparecchi di appoggio tipo ”Vasoflon”, apparecchi di appoggio a disco
elastomerico confinato “Vasoflon”, costituiti da una piastra di acciaio contenente il disco
in elastomero e da un pistone di acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Tali apparecchi di appoggio sono
conformi, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337 con marcatura CE.
Caratteristiche apparecchi di appoggio:
- Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi.
- Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo SLU: aSLU = 0,01 rad.
- Classe di resistenza calcestruzzo superiore se presente C45/55
- Classe di resistenza calcestruzzo inferiore C35/45
- Rapporto Ac1/Ac0 = 4
Tipo multidirezionale: VM carico verticale [t] / scorrimento longitudinale [mm] /
scorrimento trasversale [mm]. Comprensivo di ancoraggi di collegamento alla struttura
inferiore mediante zanche.

09.01 APPOGGI MULTIDIREZIONALI - tipo VM 50/400/400
€ 15.000,00 5,00% € 750,00

NV-D 10 RINFORZI CALASTRELLATI IN ACCIAIO PER PILASTRI IN CLS - Fornitura e posa
in opera di gabbie di rinforzo in acciaio formate da profili angolari a L uniti da calastrelli
saldati, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, compreso il sollevamento al piano, il
preriscaldamento della gabbia, l'adattamento alle superfici dei pilastri, la saldatura dei
calastrelli ed ogni altro onere e lavorazione atta a garantire la perfetta fubnzionalità della
struttura secondo le disposizioni impartite dal Calcolatore e dal Direttore dei Lavori. 

10.01 PROFILI ANGOLARI E PIASTRE PER CALASTRELLI IN ACCIAIO S 275 € 10.707,40 40,00% € 4.282,96

Totale 
manodoper

€ 81.386,84Totale € 206.499,04
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NV-E 01 PARETI IN CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI - Fornitura e posa in opera di
tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso
rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a
C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento
con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà
soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; -
gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte
completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione
di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

01.01 PARETI IN CARTONGESSO SERVIZI IGIENICI

Livello basso € 5.291,58 29,00% € 1.534,56
Livello alto € 5.291,58 29,00% € 1.534,56

NV-E 02 RIVESTIMENTO PARETI ESISTENTI IN CARTONGESSO - Rivestimento pareti
esistenti lato terrazza con pannelli prefabbricati in cartongesso con struttura metallica di
ancoraggio in alluminio. Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni,
realizzato mediante assemblaggio di una lastra di cartongesso, solo sul lato del nuovo
volume, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno
spessore indicativo di 70/100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse
massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una
striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello
spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe
1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di 
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in
legno per l'ancoraggio del serramento, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

02.01 nuovo volume € 1.611,00 31,00% € 499,41
02.02 pilastri rinforzati € 1.680,00 31,00% € 520,80
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NV-E 03 MURATURA A CASSETTA LATO SCALA - Esecuzione di muratura non portante a
cassetta, costituita da un paramento esterno in blocchi forati in laterizio da cm 20;
un'intercapedine da cm 8, riempita con pannelli di polistirene ad alta densità, e una
controparete interna realizzata in forati di 8 cm di spessore lavorati con malta di classe
M3; compreso architravi di porte e finestre in c.a. adeguatamente armato, spallette,
ponteggi e impalcature provvisorie, ferri di collegamento fra i due paramenti D 6 posti
ogni 5-6 corsi ad interasse di ml. 1,00 circa ed ogni altro onere e lavoro accessorio,
intonacatura a civile lato interno ed esterno. Misurazione detraendo i soli fori superiori a
mq. 4,00 e considerando lo spessore come somma degli spessori effettivi di muratura. 

03.01 MURATURA LATO SCALA intonacata

03.01a Muratura nuovo volume lato scala - Indicativamente 98 mq.
€ 8.800,00 33,00% € 2.904,00

03.01b Chiusura fori aula magna - circa cad. mq 7,50 € 1.400,00 33,00% € 462,00
NV-E 04 TAMPONAMENTO FORO PORTA O FINESTRA - Fornitura e posa in opera di tavolato

verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 dello
spessore di 8 cm, posti a coltello a qualunque altezza e legati con malta del tipo comune
idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Sono compresi gli oneri di sfrido, opere provvisionali (trabattelli
ponteggi etc.), rimozione completa dei cassonetti e rulli delle tapparelle, ove presenti,
chiusura del vano cassonetto come realizzato per il foro finestra. Compresa la finitura
superficiale in intonaco premiscelato di calce ad alta lavorabilità per evitare cavillature nei
bordi steso a perfetta regola d'arte ed ogni altro onere per dare la superficie intonacata nel
lato laboratori.

04.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO
COMUNE da 8 cm intonacate.

04.01a chiusura e riquadramento fori - porte livello superiore 1,44 x 2,18 € 312,00 35,00% € 109,20
04.01b chiusura e riquadramento fori - finestre livello inferiore 1,4 x 1,98 € 156,00 35,00% € 54,60
04.01c chiusura e riquadramento fori - finestre livello inferiore e superiore interfaccia laboratori

1,93 x 2 € 1.040,00 35,00% € 364,00
04.01d tamponamento pareti vetrocemento - lato terrazza € 624,00 35,00% € 218,40

Totale 
manodoper

€ 8.201,53Totale € 26.206,17
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NV-F 01 INTONACO CIVILE - Fornitura e posa in opera di intonaco civile confezionato in
cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino,
compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente
idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo
premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso
l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura
finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in
opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli
sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali
incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NV-F 01.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE

intonaco parapetto lato cortile esterno € 190,40 76,00% € 144,70
intonaco parapetto lato cortile interno € 960,00 76,00% € 729,60

NV-F 02 INTONACHINO A CIVILE PER ESTERNI - Fornitura e posa di intonachino ai silicati per
esterni costituito da spatolato minerale e silicati da applicare su sottofondo di intonaco a
civile grezzo, previa stesura di idoneo aggrappante e trattamento finale antimuffa.
L'intonachino sarà costituito a base di silicato di potassio stabilizzato legante organico e
graniglie di marmo. Granulometria 1,4 - 1,8 mm.

02.01 INTONACO CIVILE PER ESTERNI  

intonachino esterno nuova muratura e parete lato scala - blocco grigio € 934,11 74,00% € 691,24
intonaco parapetto lato cortile esterno € 107,10 74,00% € 79,25
intonaco parapetto lato cortile interno € 540,00 74,00% € 399,60

NV-F 03 CONTROSOFFITTO INTERNO - Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna
realizzata con lastre in gesso rivestito Knauf su orditura metallica doppia. Fornitura e posa
in opera di controsoffittatura interna ribassata ad orditura metallica doppia e singolo
rivestimento in lastre di gesso rivestito Knauf dello spessore totale di 62,5mm
(ganci+orditura+lastra). L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio
zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm,
delle dimensioni di:
- guide a "U" 30x25x30 mm isolate dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo
Knauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
- montanti a "C" 25x60x25, sia per l’orditura primaria fissata al solaio tramite un adeguato
numero di ganci a molla regolabili e pendini (o distanziatori universali), che per l’orditura
secondaria ancorata alla primaria tramite gli apposti ganci di unione ortogonale e posta ad
interasse non superiore a 500 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma
armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", in
classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN ISO9001-2000.
Il rivestimento della orditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito,
marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, Knauf GKB (A), collaudate dal
punto di vista
biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di
Rosenheim, dello spessore di 1x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0 (non
infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La lastra a
vista nel bagno, Knauf GKB (A13), sarà da sostituire con la lastra Knauf tipo GKI (H13),
in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0 dello spessore di 12,5 mm, (6), lastra con una
buona resistenza all’umidità di uguale spessore.

15 di 43

C.F.:  DLC NDR 66B25 G224O       -       P.I.:   02482040280



Ing. Andrea Dal Cortivo
Gall. degli Scrovegni, 7 - 35121 PADOVA
Tel.  - Fax 049 / 87.74.851

F - INTONACI E CONTROSOFFITTI

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti con la rete e lo stucco
Uniflott Idro, specifico per i locali caratterizzati da un’alta percentuale di umidità, degli
angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Prima dell’applicazione della pittura o delle piastrelle nei bagni le lastre saranno trattate
con una mano di isolante Knauf Tiefengrund, in modo da uniformare i diversi gradi di
assorbimento delle superfici cartonate e stuccate.
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alle
prescrizioni del produttore.

03.01 CONTROSOFFITTO INTERNO  

livello superiore
€ 2.053,50 28,00% € 574,98

livello inferiore
€ 2.053,50 28,00% € 574,98

NV-F 04 CONTROSOFFITTO - realizzazione con fornitura e posa di un controsoffitto costituito da
pannelli modulari tipo Armstrong modello NEEVA 600X1200X18 MICROLOOK
(modulo 120x60 cm) colore bianco, con struttura portante, intermedio e traversino tipo
CIPRIANI 15/38 con sormonto lunghezza mm 3700. Il tutto comprensivo di tagli, sfridi,
adattamenti al sito, oneri di montaggio, assistenze edili e di cartongessista, di opere
provvisionali se necessarie all'istallazione e di ogni altro onere per dare lavoro finito a
regola d'arte.

04.01 CONTROSOFFITTO MODULARE 60X120 cm

livello superiore
€ 3.071,00 26,00% € 798,46

livello inferiore
€ 3.071,00 26,00% € 798,46

NV-F 05 CARTONGESSO CONTROSOFFITTI ANTIMUDITA' - Fornitura e posa in opera di
controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso
rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide
regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: -
spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

05.01 CARTONGESSO SOFFITTI SERVIZI IGIENICI

livello superiore € 891,24 28,00% € 249,55
livello inferiore € 891,24 28,00% € 249,55

Totale 
manodoper

€ 5.290,37Totale € 14.763,09
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G - OPERE IN PIETRA

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-G 01 SOGLIE E E DAVANZALI IN PIETRA - Fornitura e posa in opera di soglie e contorni di
porte in marmo di Trani di produzione nazionale, a scelta della D.L. su vari campioni
forniti, dello spessore di cm 3, prima scelta commerciale, superfici viste perfettamente
stuccate, levigate e lucidate al piombo; fuga per fissaggio dei serramenti, smusso, letto di
malta bastarda, eventuale ripresa dell'intonaco, sigillatura e siliconatura dei giunti,
ponteggi, assistenza muraria ed ogni altro onere e lavoro accessorio.
Misurazione effettiva.

01.01 Soglie profondità 30 cm
€ 451,20 15,00% € 67,68

01.02 Davanzali finestre ballatoio
€ 253,80 15,00% € 38,07

NV-G 02 PULIZIA TRACHITE - Pulizia con appositi detergenti non acidi e con spazzole di saggina
del marcapiano in trachite della facciata dell'edificio esistente, caratterizzata da muffe. 

02.01 MARCAPIANO FINESTRE AULA MAGNA LATO SCALE
€ 300,00 85,00% € 255,00

NV-G 03 PULIZIA COPERTINA PARAPETTO TERRAZZA - Pulizia della copertina del parapetto
in muratura della terrazza rivolto al lato cortile. Comprese opere provvisionali se
necessarie ed ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

23.01 PULIZIA COPERTINA PARAPETTO TERRAZZA  
€ 200,00 85,00% € 170,00

Totale 
manodoper

€ 530,75Totale € 1.205,00
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H - OPERE DA LATTONIERE

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-H 01 CANALI DI GRONDA - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della
D.L. sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi
speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le rivettature, le
sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi,
ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

01.01 CANALI DI GRONDA 

scala metallica
€ 330,25 5,00% € 16,51

nuovo volume
€ 297,50 5,00% € 14,88

NV-H 02 SCOSSALINA - Fornitura e posa in opera a regola d'arte e a perfetta tenuta di scossalina
in lamiera di acciaio zincato e verniciato, sagoma e spessori secondo le istruzioni impartite
dalla D.L. in fase esecutiva; compreso sovrapposizioni, viti e tasselli di espansione,
regolarizzazione del piano di posa con malta di cemento o spessori in legno od altro,
guarnizioni stagne, sigillature angoli e giunzioni, ponteggi ed impalcature di servizio,
sollevamento dei materiali, sfridi, assistenza muraria ed ogni altro onere e lavoro
accessorio.
Misurazione effettiva senza considerare le necessarie sovrapposizioni.

02.01 SCOSSALINA IN LAMIERA

parapetti demoliti in copertura lato nuovo volume
€ 560,00 4,00% € 22,40

muretti ballatoio € 486,08 4,00% € 19,44
copertura ballatoio € 222,60 4,00% € 8,90
vano scala € 260,68 4,00% € 10,43

HEA 200 capriate € 3.645,60 4,00% € 145,82
NV-H 03 PLUVIALI - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di

acciaio inox verniciato RAL a scelta della DL saldato dello spessore di 6/10 di mm e con
sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve
tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

03.01 PLUVIALI - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox
saldato diametro 120 mm. € 1.009,84 6,00% € 60,59

NV-H 04 TERMINALI PER PLUVIALI - Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150
cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm
aggraffato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al
pozzetto o terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

04.01 TERMINALI PER PLUVIALI € 146,20 6,00% € 8,77
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H - OPERE DA LATTONIERE

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-H 05 CUFFIA PARAFOGLIE
Bocchettone per tetti piani in PVC rigido e imbocco grondaie con cuffia paraghiaia e
flange di raccordo alla barriera di vapore e al manto impermeabile, fornito e posto in
opera, compresi fissaggi e raccordi dei teli in corrispondenza dello scarico.
Per bocchettone con scarico verticale fino DN 200 mm.

05.01 CUFFIA PARAFOGLIE 
scala metallica € 110,00 3,00% € 3,30
ballatoio € 110,00 3,00% € 3,30
nuovo volume € 110,00 3,00% € 3,30

NV-H 06 COPRIGIUNTO IN LAMIERA - Fornitura e posa in opera di lamiera coprigiunto
verniciata e zincata per il riparo e la copertura dei giunti sismici nelle zone indicate da
progetto.

06.01 FORNITURA E POSA DI N. 3 COPRIGIUNTO LATO VANO IMPIANTI E LATO
ASCENSORE SUL BALLATOIO Fornitura e posa in opera di lamiera coprigiunto esterno
ed interno realizzato in lamiera verniciata e zincata spessore 8/10, dell'altezza di metri
16,40, e larghezza cm 20 con idonea controventatura. L'ancoraggio avverà tramite idonei
profili tassellati a muro, zincati. Il tutto comprensivo di tagli, sfridi, adattamenti al sito,
tagli in caso di presenza di solai se necessari, assistenza di fabbro, puntelli e opere
provvisionali. Ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte. 

COPRIGIUNTO larghezza 20 cm € 1.230,00 5,00% € 61,50
06.02 FEP DI N. 2 COPRIGIUNTO IN FACCIATA LATO SCALA METALLICA Fornitura e

posa in opera di n. 2 coprigiunto in lamiera del giunto sismico presente in facciata,
realizzati in lamiera verniciata e zincata spessore 8/10, dell'altezza di metri 10,20, e
larghezza cm 10. Il tutto comprensivo di tagli, sfridi, adattamenti al sito, tagli in caso di
presenza di solai se necessari, assistenza di fabbro, puntelli e opere provvisionali e oneri di
fissaggio alla muratura. Ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte. 

COPRIGIUNTO larghezza 10 cm
€ 480,00 8,00% € 38,40

Totale 
manodoper

€ 417,55Totale € 8.998,75
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I - PAVIMENTI E RIVEST.

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-I 01 PAVIMENTO GRES PORCELLANATO STRUTTURATO ANTISCIVOLO - Fornitura e
posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento
eseguito in piastrelle in gres porcellanato strutturato delle dimensioni di 120 x 60 cm di
prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata
o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di
giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti
diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a
scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo DIM. 60X120 cm

livello superiore € 5.367,60 29,00% € 1.556,60
livello inferiore e terrazza € 7.697,90 29,00% € 2.232,39

NV-I 03 PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICA BAGNI 10X10 - Esecuzione di pavimento
in piastrelle ceramiche in monocottura per bagni, misura 10x10, prima scelta commerciale,
posa in opera a perfetta regola d'arte in colla su massetto di sottofondo, compresa pulizia
generale, collante, stuccatura, sfridi, assistenza muraria ed ogni altro onere e lavoro
accessorio. Il materiale potrà essere scelto dalla D.L. entro il prezzo limite massimo
equivalente al prodotto indicato.
Misurazione effettiva.

03.01 PAVIMENTO CERAMICO SERVIZI IGIENICI

livello superiore
€ 1.204,00 35,00% € 421,40

livello inferiore
€ 1.204,00 35,00% € 421,40

NV-I 04 RIVESTIMENTO IN CERAMICA - Fornitura e posa di rivestimento in ceramica.
Rivestimento di piastrelle in monocottura smaltate di 1ª scelta commerciale lisce, colori
vari, dimensioni cm 10x10 in opera compreso collante, stuccatura dei giunti, lavatura e
pulitura, escluso intonaco grezzo di sottofondo fino ad una altezza h=2,20 m.

04.01 RIVESTIMENTO CERAMICO SERVIZI IGIENICI

livello superiore
€ 3.835,00 31,00% € 1.188,85

livello inferiore
€ 3.835,00 31,00% € 1.188,85
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NV-I 05 ZOCCOLO BATTISCOPA CERAMICO - Fornitura e posa in opera di battiscopa
costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la
fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata
per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura
contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo
sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

05.01 ZOCCOLO BATTISCOPA CERAMICO  fori chiusi lato laboratori
€ 42,50 62,00% € 26,35

NV-I 06 ZOCCOLO BATTISCOPA METALLICO - Fornitura e posa in opera di battiscopa
costituito profilo in alluminio anodizzato lucido della sezione a scelta della D.L., sp.8/10 h. 
10 cm. Compreso quanto necessario per dare lavoro finito a regola d'arte.

06.01 ZOCCOLO BATTISCOPA METALLICO  

livello superiore
€ 640,50 36,00% € 230,58

livello inferiore
€ 640,50 36,00% € 230,58

NV-I 07 ZOCCOLO BATTITACCO - Fornitura e posa in opera di zoccolo battipiede costituito da
profilo in acciaio zincato e verniciato (colore a scelta della DL, ancorato sotto pavimento al
solaio in soletta piena in cls con idonei tasselli e collanti, comprese le assistenza dei
fabbro, i tagli, gli sfridi, lo smussaggio degli angoli al fine di renderli non taglienti, le
saldature necessarie tra i profili ed ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.
Profilo ad "L" 250 x 100 x 15. Lunghezza metri 3,50. Per realizzazione delimitazione
pavimento solaio ballatoio primo livello.

07.01 ZOCCOLO BATTITACCO  
€ 300,00 23,00% € 69,00

NV-I 08 PAVIMENTO INDUSTRIALE IN CLS - Formazione di pavimento in cls al quarzo
industriale con frazionamento in pvc formante riquadri il cui schema dovrà essere
preventivamente approvato dalla DL in linea di massima con riquadri 4x4 m e comunque
non superiore a 20 mq. L'isolamento perimetrale contro le murature sarà eseguito con
strisce di poliestere espanso dello spessore di 10 mm, idonea protezione delle pareti
perimetrali sarà fino all'altezza di un metro. Sono compresi gli oneri per la formazione
delle pendenze, la posa di angolari in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura
finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti,la risciacquatura
asoorbendo l'acqua in eccesso, la pulizia e l'asporto finale del materiale di risulta a fine
lavoro, gli oneri di smaltimento e trasporto in discarica del materiale di risulta. Colore a
scelta della DL su campione e finitura superficiale liscia.

08.01 FINITURA SUPERFICIALE LISCIA

ballatoio, uscite ascensore € 716,10 32,00% € 229,15
08.02 FINITURA SUPERFICIALE  ANTISDRUCCIOLO SPAZZOLATO

ballatoio e rampe piano terra € 2.361,75 34,00% € 802,99

Totale 
manodoper

€ 8.598,15Totale € 27.844,85
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K - SOLAI E COPERTURE

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-K 01 LAMIERA GRECATA STRUTTURALE Fornitura e posa in opera di lamiera d'acciaio
zincato preverniciato collaborante liscia, spessore 8/10, H greca 95 mm, tipo Marcegaglia
EGB 1001 o equivalente, portata utile con cappa collaborante pari a 6,00 kN/mq.
Compresi fissaggi, sovrapposizioni sfridi e ogni onere accessorio, saldature, eventuali
bullonature e oneri di ancoraggio alle strutture portanti. Al di sopra della stessa verrà
realizzata una cappa di 5 cm, che verrà conteggiata a parte nella sezione relativa ai
calcestruzzi, fino ad un raggiungimento di altezza totale del solaio di 14 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di
lavoro interni, la formazione di smussi, incassature, fori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto comprensivo di opere provvisionali e puntelli (cristi). 

01.01 SOLAIO MEZZANINO € 2.331,00 21,00% € 489,51
NV-K 02 LAMIERA GRECATA SANDWICH - Fornitura e posa in opera di manti di copertura

prodotti con sistema in continuo e costituiti da due rivestimenti in lamiera di acciaio con
nervatura tra i quali è interposto in modo solidale uno strato isolamento in lana minerale
da 100 kg/mc a fibre orientate e giunti sfalsati ad alta densità.
Il tutto comprensivo di oneri per puntellazioni e cristi, adattamenti al sito, tagli e sfridi,
giunzione a perfetta regola d'arte dei pannelli, messe in opera con idonee pendenze di
progetto, sigillatura idonea tra i pannelli ed ogni altro onere per dare lavoro finito a regola
d'arte. 

02.01 Altezza complessiva pannello 90 mm di cui 50 mm di isolamento e 40 mm per nervatura
superiore, portata utile 1,00 kN/mq

NUOVO VOLUME strato  inferiore € 3.330,00 18,00% € 599,40
02.02 Altezza complessiva pannello 120 mm di cui 80 mm di isolamento e 40 mm per nervatura

superiore, portata utile 1,50 kN/mq

NUOVO VOLUME strato  superiore € 3.330,00 18,00% € 599,40
COPERTURA SCALA METALLICA € 1.320,00 18,00% € 237,60

Totale 
manodoper

€ 1.925,91Totale € 10.311,00
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J - ISOLAMENTI E IMPERM.

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-J 01 GUAINA ARDESIATA - Fornitura e posa di n° 2 strati di guaina bituminosa di tipo
“ardesiata” di spessore indicato da progetto, posto in opera a fiamma, con sovrapposizione
dei colli di raccordo di 10 cm. Sigillatura a caldo di tutte le giunte su entrambi gli strati.

COPERTURA NUOVO VOLUME
€ 1.665,00 31,00% € 516,15

RISVOLTI COPERTURA NUOVO VOLUME
€ 315,00 31,00% € 97,65

COPERTURA BALLATOIO
€ 180,00 31,00% € 55,80

RISVOLTI COPERTURA BALLATOIO
€ 110,25 31,00% € 34,18

LIVELLO BASSO TERRAZZA lato cortile
€ 540,00 31,00% € 167,40

RISVOLTI LIVELLO BASSO TERRAZZA lato cortile
€ 219,00 31,00% € 67,89

COPERTURA SCALA METALLICA
€ 675,00 31,00% € 209,25

RISVOLTI SCALA
€ 256,50 31,00% € 79,52

NV-J 02 STRATO DI ISOLAMENTO IN FIBRA DI LEGNO - Fornitura e posa di pannello
isolante termico ed acustico composto da fibra di legno di abete rosso mineralizzata e
legata con cemento portland ad alta resistenza. Del tipo CELENIT S anab icea. Il prodotto
sia conforme alla norma vigente. Il presente prezzo si riferisce alla quantità di lastre da 5
cm posate a doppio strato dello spessore totale di 10 cm.

COPERTURA NUOVO VOLUME
€ 2.775,00 12,00% € 333,00

TERRAZZA LATO CORTILE
€ 858,00 12,00% € 102,96

NV-J 03 GUAINA BITUMINOSA - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile a unico
strato, elastomerica armata con tessuto di fili di vetro, elastica per impermeabilizzazione
murature controterra compresa pulizia della sup. interessta alla posa, formazione di guscia,
spalmatura di doppio primer a rapida essiccazione, incollaggio teli a fiamma, sormonti,
materiali consumo e sfridi. Spessore guaina 4 mm, peso 4 Kg/mq.

03.01 GUAINA BITUMINOSA FOSSA ASCENSORE € 108,00 42,00% € 45,36
NV-J 04 TRATTAMENTO INTUMESCENTE PENDINI - Fornitura e posa in opera di vernice

intumescente tipo Amotherm Steel WB a base acqua per protezione dal fuoco di strutture
in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate. Il trattamento antincendio dovrà essere
eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo o con pompa airless, dato in
opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.
Prima di procedere all’applicazione del rivestimento intumescente, il supporto dovrà
essere accuratamente pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso. La definizione dei
quantitativi e degli spessori di vernice intumescente da applicare sui vari elementi in
acciaio (indicativamente 25 mq) da proteggere sarà determinato in funzione di:
a. della classe dì resistenza al fuoco richiesta (indicativamente R 90)
b. del fattore di sezione dei singoli profili che compongono la membratura strutturale da
proteggere (indicativamente 120 m-1)
c. delle reali condizioni di carico
d. del tipo di esposizione al fuoco dei singoli elementi strutturali .
e. del tipo di incendio previsto. 
Il tutto comprensivo di opere provvisionali necessarie per svolgere il lavoro a regola d'arte.

04.01 TRATTAMENTO INTUMESCENTE PER n.16  PENDINI-TIRANTI DI SOSPENSIONE

€ 750,00 46,00% € 345,00
NV-J 05 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Fornitura e posa in opera di giunti

sismici per pavimenti da inserire nella porzioni in cui la struttura esistente e la struttura di
nuova costruzione si interfacciano.
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J - ISOLAMENTI E IMPERM.

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

05.01 GIUNTO DILATAZIONE PAVIMENTI TIPO JOINT FN85/E4 - Fornitura e posa in opera
di giunto di dilatazione per pavimenti finiti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da
coppia di profili portanti in alluminio provvisti di fori svasati ed inserto elastico centrale in
elastomero flessibile di elevata qualità, resistente all’usura, agli agenti atmosferici, alla
temperatura (da -30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in
genere. La superficie in vista dei profilati in alluminio è finemente zigrinata con funzione
antisdrucciolo e le estremità sono rastremate per costituire il minore intralcio possibile al
traffico superficiale. Il profilo è dotato di spinotti allineatori delle parti corrispondenti di
ogni singola barra con la successiva da alloggiare nelle rispettive sedi. I profili tipo FN 85
sono disponibili anche nella versione ad angolo E4 (con ala in vista) per il fissaggio alla
parete verticale corrente ad un lato del giunto. Portata: adatto a sostenere un intenso
traffico pedonale e di automezzi con peso complessivo fino a 30 kN (DIN 1072) qualora
l’intradosso dei profilati in alluminio venga incollato in modo continuo alla superficie del
pavimento finito mediante impiego di resina epossidica bicomponente tixotropica prima di
procedere all’ancoraggio con i fissaggi in dotazione (vite inox e tassello ad espansione in
nylon). Materiali: alluminio tipo AlMgSi 0.5 con carico di rottura di 215 N/mm2 ed
elastomero sintetico con carico di rottura compreso fra 7 e 10 N/mm2. Il profilo FN 85 è
adatto per larghezza dei giunti di 100 mm. e può esprimere un movimento totale di 30 (±
15) mm. Dovrà essere fornito in opera ancorato al pavimento finito con i fissaggi previsti
(passo = 300 mm. ca.) parallelamente sui due lati del giunto (ed incollato preventivamente
al pavimento stesso, prima del fissaggio, mediante impiego di resina epossidica
bicomponente tixotropica in caso di traffico di automezzi con ruote pneumatiche)
compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a regola d’arte.

Giunto di dilatazione ingresso nuovo volume-ballatoio tipo JOINT FN85 e tipo E4

€ 283,50 9,00% € 25,52
05.02 GIUNTO DILATAZIONE PAVIMENTI TIPO JOINT FN50 - Fornitura e posa in opera di

giunto di dilatazione per pavimenti finiti con finitura di qualsiasi tipo, costituito da coppia
di profili portanti in alluminio provvisti di fori svasati ed inserto elastico centrale in
elastomero flessibile di elevata qualità, resistente all’usura, agli agenti atmosferici, alla
temperatura (da -30°C a + 120 °C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in
genere. La superficie in vista dei profilati in alluminio è finemente zigrinata con funzione
antisdrucciolo e le estremità sono rastremate per costituire il minore intralcio possibile al
traffico superficiale. I profili tipo FN 50 sono disponibili anche nella versione ad angolo
E4 (con ala in vista) per il fissaggio alla parete verticale corrente ad un lato del giunto.
Portata: adatto a sostenere un intenso traffico pedonale e di automezzi con peso
complessivo fino a 30 kN (DIN 1072) qualora l’intradosso dei profilati in alluminio venga
incollato in modo continuo alla superficie del pavimento finito mediante impiego di resina
epossidica bicomponente tixotropica prima di procedere all’ancoraggio con i fissaggi in
dotazione (vite inox e tassello ad espansione in nylon). Materiali: alluminio tipo AlMgSi
0.5 con carico di rottura di 215 N/mm2 ed elastomero sintetico con carico di rottura
compreso fra 7 e 10 N/mm2. Il profilo FN 50 è adatto per larghezza dei giunti di 50 mm. e
può esprimere un movimento totale di 16 (± 8) mm. Dovrà essere fornito in opera ancorato
al pavimento finito con i fissaggi previsti (passo = 300 mm. ca.) parallelamente sui due lati
del giunto (ed incollato preventivamente al pavimento stesso, prima del fissaggio,
mediante impiego di resina epossidica bicomponente tixotropica in caso di traffico di
automezzi con ruote pneumatiche) compreso di ogni altro onere per dare il lavoro finito e a
regola d’arte.

Giunti di dilatazione ingressi laboratori tipo JOINT FN50 € 416,00 9,00% € 37,44
NV-J 06 RIEMPIMENTO GIUNTO SISMICO - Fornitura e posa di strato di riempimento giunto

sismico in lana di vetro/roccia densità 30 kg/mc, confinato in materassini trapuntati e
dotato di pellicola barriera a vapore in alluminio, per interfaccia tra struttura esistente e
struttura di nuova edificazione. 

06.01 GIUNTO SISMICO spessore cm 8

interfaccia trave cls e parapetti esistenti € 9,00 8,00% € 0,72
interfaccia nuova muratura e muratura esistente lato scale € 133,20 8,00% € 10,66
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J - ISOLAMENTI E IMPERM.

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

solai terrazza € 180,50 8,00% € 14,44
06.02 GIUNTO SISMICO spessore cm 15

parete ascensore e parete ballatoio € 978,00 6,00% € 58,68
livello solaio terrazza € 89,25 6,00% € 5,36

Totale 
manodoper

€ 2.206,96Totale € 10.541,20
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L - FOGNATURE

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-L 01 SCAVO PER CONDOTTE - Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni
medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali
demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la
conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, i ponticelli,
escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi.

01.01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondità di scavo fino a 1.50 m, con posa del materiale sul bordo dello
scavo.

per rete acque meteoriche
€ 320,00 42,00% € 134,40

NV-L 02 REINTERRO - Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza media di 100 m,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati
non superiori a 30 cm.

02.01 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo
dello scavo. € 113,60 22,00% € 24,99

NV-L 03 TUBAZIONI GRES DN 200 - Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in
gres ceramico, ottenuti da impasto omogeneo, dotati di marcatura CE in base al rispetto
dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 10/2005.
Nella fornitura sono comprese altresì le operazioni di carico e scarico del materiale,
sfilamento lungo gli scavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, rinfianchi e
calottatura superiore in calcestruzzo, fornitura degli inerti, infilaggio eseguito a mano o
con l'ausilio di sussidio meccanico, taglio e innesto ai pozzetti; compresi pezzi speciali con
tappo per l'ispezione, curve, innesti a V, riduzioni, collante sulle giunzioni a maschio e
femmina individuazione della condotta stradale e relativo allacciamento ed ogni altro
onere e lavoro accessorio. Il tutto comprensivo di scavo a sezione obbligata, reinterro fino
a quota necessaria alle successive pavimentazioni. Compreso ogni altro onere per dare
lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione effettiva conteggiando 1,00 ml di condotta per ogni pezzo speciale.

03.01 TUBAZIONI GRES DN 200
€ 1.800,00 16,00% € 288,00

NV-L 04 CONDOTTA PER ACQUE NERE 125 - Esecuzione di condotta acque nere, bianche e
bionde con tubo in PVC del tipo rinforzato da 125 mm, posto in opera a perfetta regola
d'arte con letto, rinfianchi e calottatura superiore in calcestruzzo; compresi pezzi speciali
con tappo per l'ispezione, curve, innesti a V, riduzioni, collante sulle giunzioni a maschio e
femmina individuazione della condotta stradale e relativo allacciamento ed ogni altro
onere e lavoro accessorio. Il tutto comprensivo di scavo a sezione obbligata, reinterro fino
a quota necessaria alle successive pavimentazioni.
Misurazione effettiva conteggiando 1,00 ml di condotta per ogni pezzo speciale.

04.01 CONDOTTA ACQUE NERE DN 125
€ 300,00 24,00% € 72,00

NV-L 05 CONDOTTA PER ACQUE BIANCHE 140 - Esecuzione di condotta acque nere, bianche
e bionde con tubo in PVC del tipo rinforzato da 140 mm, posto in opera a perfetta regola
d'arte con letto, rinfianchi e calottatura superiore in calcestruzzo; compresi pezzi speciali
con tappo per l'ispezione, curve, innesti a V, riduzioni, collante sulle giunzioni a maschio e
femmina individuazione della condotta stradale e relativo allacciamento ed ogni altro
onere e lavoro accessorio. Il tutto comprensivo di scavo a sezione obbligata, reinterro fino
a quota necessaria alle successive pavimentazioni.
Misurazione effettiva conteggiando 1,00 ml di condotta per ogni pezzo speciale.

05.01 CONDOTTA ACQUE BIANCHE METEORICHE DN 140 € 440,00 20,00% € 88,00
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Codice Sub Descrizione  Importo 
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NV-L 06 POZZETTO SIFONATO - Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato del tipo
prefabbricato in calcestruzzo, dimensioni interne 40x40x40; compreso chiusino in
calcestruzzo adatto a carichi pesanti, scavo, letto e rinfianchi in sabbia, reinterro,
sigillatura con malta di cemento ed ogni altro onere e lavoro accessorio.

06.01 POZZETTO SIFONATO  
€ 80,00 18,00% € 14,40

NV-L 07 CADITOIE - Fornitura e posa in opera di caditoie del tipo prefabbricato in calcestruzzo
delle dimensioni 40x40; compreso scavo, letto e rinfianchi in sabbia, reinterro, sigillatura
con malta di cemento, griglia in ghisa adatta per carichi pesanti ed ogni altro onere e
lavoro accessorio.

07.01 CADITOIA € 125,00 15,00% € 18,75
NV-L 08 CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA - Fornitura e posa in opera di CANALETTE

PREFABBRICATE in cls., con incastro per fognature, complete di griglia in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle
pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il calcestruzzo per
lo strato di fondazione in calcestruzzo a resistenza caratteristica
Rck > 250 daN/cmq, dello spessore minimo di 10 cm, il raccordo e collegamento delle
tubazioni di rete bianca, la sigillatura finale.

08.01 porta ingresso
€ 337,50 16,00% € 54,00

NV-L 09 POZZETTI DI ISPEZIONE 40x40 - Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione del
tipo prefabbricato in calcestruzzo, dimensioni interne 40x40, adatti per carichi pesanti;
compreso chiusino in calcestruzzo pure adatto per carichi pesanti, scavo, letto e rinfianchi
in sabbia, reinterro, sigillatura con malta di cemento ed ogni altro onere e lavoro
accessorio.

09.01 per rete acque meteoriche € 195,00 31,00% € 60,45
NV-L 10 PROLUNGHE IN CLS PER POZZETTI 

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per prolunghe di pozzetti in
c.a.,compresa la sigillatura dei giunti con malta di cemento ed ogni altro onere necessario.

10.01 dim. 40x40x20 € 110,00 35,00% € 38,50
NV-L 11 CHIUSINO PER POZZETTI - Fornitura e posa di chiusino per pozzetto della dimensione

interna di cm 40x40, spessore 7.5 cm.
Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie per pozzetti di tipo prefabbricato in
calcestruzzo di cemento vibrato, compresa la stuccatura con malta di cemento - chiusino
per pozzetto della dimensione interna di 40x40 cm, spessore 7.5 cm.

11.01 pozzetto 40x40 € 67,50 12,00% € 8,10
NV-L 12 CANALINA PER SCOLO ACQUE METEORICHE TERRAZZA Fornitura e posa in

opera di canalina per scolo acque meteoriche della terrazza lato cortile interno, costituita
da tubo in pvc per scarichi arancione, diametro 140, su idoneo letto di posa in malta
compreso nella voce e dotazione di idonea pendenza per lo scarico sui pluviali esistenti. La
canalina sarà dotata di quattro elementi di presa d'acqua (pilette con griglia in acciaio
inox) a livello della pavimentazione, compresi nel presente prezzo. Il tutto comprensivo di
prezzi speciali, curve, tagli e sfridi, adattamenti al sito, assistenze edili ed ogni altro onere
per lavoro finito a regola d'arte. Lunghezza canalina  indicativamente 12 m.

12.01 Canalina terrazza
€ 400,00 36,00% € 144,00

Totale 
manodoper

€ 945,59Totale € 4.288,60
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NV-M 01 PORTA TAGLIAFUOCO - Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante vetrate
con vetro antisfondamento ad due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120
secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.
realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni
angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni
perimetrali termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituiti dall'unione di due paramenti in
lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da
un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità,
completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato
cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per
l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L., o ove sia richiesto push a barra antipanico di sicurezza.
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori
antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più
mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri
epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nello
aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di
accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa la realizzazione delle spallette
delle porte in lamiera metallica zincata e verniciata come RAL scelta DL, comprensivo di
schiuma poliuretanica ed ogni altro elemento e trattamento per la certificazione REI della
porta.

01.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO OPACHE REI 120 A
DOPPIO BATTENTE luce netta di passaggio 160x210 – finitura tinte RAL a scelta della
D.L.

livello basso ingresso laboratori
€ 1.300,00 14,00% € 182,00

livello alto ingresso laboratori
€ 1.300,00 14,00% € 182,00
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NV-M 02 PORTE INTERNE LAMINATE - Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
lisce laminate ad uno o due battenti battente fino a 4 mq, composte dai seguenti elementi
principali: - falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero idoneo; - telaio fisso in legno
di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o
maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo
(sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri
finiti fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante
incastro o simile, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35
mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity)
dello spessore di 4 mm; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e
qualità idonee composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre
gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del
tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno; - finitura superficiale
del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani
successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o
goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante
applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e
carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature,
l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il
trattamento superficiale delle porte sarà realizzato con motivo grafico indicato della DL.

02.01 PORTE INTERNE SERVIZI IGIENICI

livello superiore
€ 1.400,00 25,00% € 350,00

livello inferiore
€ 1.400,00 25,00% € 350,00

NV-M 03 PORTE BALLATOIO - Porta a due ante con telaio in acciaio profilato con zanche a
murare; battente in lamiera di acciaio zincato a doppia parete con intercapedine riempita
con pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla incorporata serratura
tipo YALE con due chiavi maniglie con anima di acciaio e finitura in materiale plastico;
finitura con mano di fondo antiruggine; ove previsto andrà inserito maniglione antipanico
marchiato CE tipo PUSH o equivalente sporgenza max 65mm con certificato di
omologazione completo di tutti gli accessori.

livello superiore € 350,00 25,00% € 87,50
livello inferiore

€ 350,00 25,00% € 87,50
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NV-M 04 PORTE SCORREVOLI - Fornitura e posa di porta scorrevole interna tamburate lisce
laccate, composte dai seguenti elementi principali: un NUCLEO-TELAIO in alluminio
estruso lega EN AW 6060, Anticorodal 063, sottoposto a trattamento di passivazione, che
rende l'alluminio perfettamente verniciabile, garantendone il perfetto ancoraggio alle pareti
in muratura o cartongesso e preservandolo in modo assoluto dalla formazione di
screpolature e microdistaccamenti dell'intonaco. Il Nucleo-Telaio prevede un vano
ispezionabile per la verifica del corretto funzionamento dello scorrimento e un esclusivo
sistema di montaggio e regolazione anta/binario. Senso di apertura da sinistra verso destra
o da destra verso sinistra. Sistema brevettato. Comprensivo di:
- pannellino chiudi-vano di ispezione;
- profili di tamponamento, verticali e orizzontali, anta/controtelaio;
- rete porta-intonaco in fibra di vetro. un PANNELLO a struttura tamburata, spessore 50
mm, realizzata con un telaio perimetrale in legno massiccio e alveolare ad alta densità
all'interno, finito con superficie laccata non lucida. Le ante impiallacciate, laccate, sono
dotate di un sistema di allineamento con il telaio che permette la perfetta complanarità tra
gli stessi. Comprensivo di:
- guarnizione bianca di battuta in pvc;
-  kit manigliette da incasso e di trascinamento;
-  binario e relativi componenti.
Il tutto comprensivo di telaio, cassaporta finita come la porta, le assistenze edili, di
falegname e di fabbro. Dimensioni foro porta netto 0,80 x 2,10 m. Il trattamento
superficiale delle porte sarà realizzato con motivo grafico indicato della DL.

04.01 PORTE SCORREVOLI SERVIZI IGIENICI

livello superiore
€ 2.600,00 28,00% € 728,00

livello inferiore € 2.600,00 28,00% € 728,00
NV-M 05 FACCIATA A RETICOLO FISSO LATO CORTILE - Fornitura e posa in opera di facciata

a reticolo fisso. La struttura portante sarà costituita da profili metallici estrusi in alluminio,
in montanti e traversi della serie tipo Sh üco FW50+ di larghezza 50 mm. L'interruzione
del ponte termico tra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne sarà
realizzata con un listello estruso in materiale sintetico termicamente isolante (1,4/2,3
W/mqK) . I profili saranno dotati di canaline ad altezze differenziate in base
all'alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione sarà drenata nel piano di
raccolta del traverso più basso. In corrispondenzaa delle giunzioni traverso-montante si
inserirà tenuta in EPDM. Lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di
10 cm di lunghezza e bloccate con appositi punti di forza metallici che trasmetteranno il
peso alla struttura. La struttura sarà realizzata con montanti di passo 1200 mm e traversi a
passo 3100/2250/2250/3100 mm, con copertina esterna verticale da 95 mm e orizzontale
da 15. Parte sup. a sbalzo h 1600 mm, 

con retro pannello in pannello sandwich in doppia lamiera di acciaio zincato e
preverniciato bianco-grigio standard. Tamponamento con vetrocamera stratificato 4+4 pvb
0,76/camera da16 mm con gas argon 90%-4+4 pvb 0,76 mm basso emissivo top1,0 o in
alternativa con pannello in doppia lamiera di alluminio preverniciato sp. 14/10 con
interposta coibentazione, spessore tot 100 mm. Sono comprese staffe e ancoraggi, il
tubolare di allineamento inferiore in acciaio zincato, le guaine perimetrali e gli stampati
perimetrali esterni (sviluppo max 200 mm) ed interni ( sviluppo max 200 mm) in lamiera
di alluminio preverniciato tinta standard sp. 12/10 per raccordo tra muratura e facciata.
Sono compresi tutti gli oneri di assistenza di fabbro ed edile, adattamenti al sito, pezzi
speciali, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte. RAL a scelta
della DL.

05.01 FACCIATA LATO CORTILE
€ 50.800,00 18,00% € 9.144,00

05.02 MAGGIORAZIONE ANTA APRIBILE - Maggiorazione per inserimento in facciata di
porta-finestra a 1 anta apribile, anta ribalta, con maniglia o push per porta antipanico di
sicurezza. Per ciascuna anta.

€ 5.680,00 5,00% € 284,00
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NV-M 06 RIVESTIMENTO ESTERNO VANO SCALA IN PANNELLI DI ALUCOBOND -
Fornitura e posa di rivestimento esterno vano scale di sicurezza realizzato con pannelli
tipo Alucobond preverniciato in tinte standard (colore a scelta della DL) su una faccia con
nucleo in materiale termoplastico ad alta densità spessore totale 4 mm, agganciata tramite
fissaggi invisibili. Modulo pannelli 1200x2200 mm. Sottostruttura in tubolari in acciaio
zincato completi di staffe di fissaggio. Compresi gli oneri di adattamenti al sito, tagli,
sfridi, imbotti, assistenze edili e di fabbro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

06.01 RIVESTIMENTO VANO SCALA
€ 41.160,00 16,00% € 6.585,60

06.02 FASCIA A CORONAMENTO SENZA TAMPONAMENTO
€ 1.500,00 23,00% € 345,00

Totale 
manodoper

€ 19.053,60Totale € 110.440,00
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NV-N 01 TINTEGGIATURA TRASPIRANTE - Esecuzione di tinteggiatura interna agli ambienti,
previa mano di adeguato aggrappante, con una mano di tinta antimuffa bianca e due mani
di idropittura traspirante semilavabile, colori tenui a scelta della D.L.; compreso ponteggi
ed impalcature, ritocchi ed ogni altro onere e lavoro accessorio.
Misurazione effettiva.

livello superiore € 396,52 63,00% € 249,81
livello inferiore € 389,27 63,00% € 245,24
servizi igienici € 695,16 63,00% € 437,95

NV-N 02 TINTEGGIATURA PER ESTERNI - Fornitura e posa in opera di idropittura per esterni,
compreso ponteggio e impalcature, ritocchi ed ogni altro onere e lavoro accessorio per dare
lavoro finito a regola d'arte.

ESTERNI LATO CORTILE € 475,20 68,00% € 323,14
PARAPETTO LATO CORTILE € 94,25 68,00% € 64,09
FACCIATA LATO SCALA sottostante parapetti demoliti € 1.108,80 68,00% € 753,98

NV-N 03 TINTEGGIATURA LAVABILE PER INTERNI - Esecuzione di tinteggiatura lavabile per
interni (2 mani) colore bianco compreso ogni altro onere e lavoro accessorio per dare
lavoro finito a regola d'arte.

03.01 Vano ascensore € 625,00 63,00% € 393,75

Totale 
manodoper

€ 2.467,96Totale € 3.784,20
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NV-O 01 REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI SANITARI
Realizzazione servizi igienici principalmente composta da: n. 2 Lavabo in porcellana
vetrificata bianca del tipo sospeso per fissaggio a parete, fornito completo di: sostegni e
fissaggi, gruppo di erogazione con miscelatore monocomando cromato con bocca di
erogazione da 1/2"; scarico automatico a salterello con piletta di scarico da 11/4" e sifone a
bottiglia da 11/4"; curva di scarico con raccordo a rosone a parete; coppia di rubinetti a
squadra con filtro incorporato. n. 1 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia
gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: gruppo di erogazione con
miscelatore monocomando cromato, coppia di rubinetti a squadra con filtro incorporato, le
staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di
muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. Tubazioni di scarico di
diametro 50 in allaccio di ogni lavabo alla colonna di scarico principale come indicato da
disegni di progetto. N. 2 Vaso a sedere in porcellana vetrificata bianca di tipo sospeso con
scarico a parete, fornito completo di: cassetta di risciacquo da incasso in materiale
sintetico da 10 litri, isolata contro la condensazione con comando a doppio pulsante per
erogazione differenziata, completa di rubinetto di arresto, tubo di raccordo al vaso; fornito
completo di sedile in materiale plastico pesante ed accessori di fissaggio. n. 1 Vaso
igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta
o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Comprese tubazioni di
scarico per ogni wc del diametro di 110 mm per uno sviluppo complessivo di circa 28
metri; compreso sfiato in continuità alla colonna di scarico di diametro 90 mm per uno
sviluppo complessivo di 10 metri circa. Nella voce è compresa l'installazione e la fornitura
di nr. 2 colonne di scarico del diametro di 110 mm per uno sviluppo pari a circa 20 m cad.
e tutti gli allacciamenti necessari a rendere funzionante a regola d'arte l'impianto.

Sono inoltre compresi: nr. 1 scaldabagno elettrico per servizio igienico per un complessivo
di 4 scaldabagno; montante di acqua fredda 2'' per uno sviluppo complessivo di circa 15m,
l'allettamento su pavimento con cemento delle tubazioni; relativo fissaggio con viti e
borchie di acciaio cromato; tubazioni di convoglio dalla rete al montante, dal montante agli
scaldabagno, dei diametri indicati da progetto; comprese chiavi di arresto delle tubazioni;
le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. Compreso allacciamento idrico acqua calda e
fredda secondo i diametri indicati da progetto. Fornitura e posa di set di maniglioni per
bagno disabili, orizzontali n.2 e montanti verticali n.2, plastificati comprensivo di
assistenze. Numero 1 specchio per antibagno delle dimensioni di m 2,10 x 1,00 fornito e
posato in opera; FEP di numero 1 specchio per bagno disabile orientabile come da
normativa DPR 503/96.

nuovo volume
€ 8.600,00 9,00% € 774,00
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NV-O 02 TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA - Formazione tubazione principale di adduzione
idrica a partire dal punto di allacciamento e composta da tubazione interrata in polietilene
e da tubazione montante in acciaio zincato coibentata con isolante a celle chiuse, posata in
cavedio predisposto fino al locale centrale di pompaggio. Comprende: Tubazione in
polietilene ad alta densità tipo PE 100 - sigma 80 - PN16 idonea per condotte di fluidi con
pressione massima di esercizio 16 [bar] attestante la conformità alle norme UNI EN ISO
9902 e avente caratteristiche chimico - fisiche e dimensionali conformi alla norma UNI
7611. Tubazione da posare secondo le modalità prescritte dall'impianto stesso e completa
di raccordi elettrosaldati, pezzi speciali, curve, elettrosaldature, materiali per saldature,
sfridi, tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, materiali di tenuta e di consumo, prove
di tenuta, nastro di segnalazione, segnalatori di posizione metallici, giunti di transizione Fe
/ PE, collaudo a freddo.Tubazione in acciaio non legato zincata a caldo trafilata
Mannesmann senza saldatura, serie leggera L1 UNI EN 10255 SM sottoposta a prova
idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar, nei diametri occorenti per l'esecuzione delle reti 
di distribuzione, completa di raccorderia in ghisa malleabile zincata, staffe e collari di
sostegno, eventuali compensatori di dilatazione, giunti speciali antisismici in
corrispondenza dei giunti strutturali, sfiati, rubinetti di scarico, ogni altro componente
necessario al buon funzionamento e l'agevole manutenzione dell'impianto, sfridi e
materiali di consumo per la formazione della rete di distribuzione.Valvola a sfera in
acciaio con attacchi filettati idonea per gas o acqua con maniglia di manovra a leva o a
farfalla in alluminio rivestita di nylon, guarnizioni di tenuta in teflon puro (P.T.F.E.),
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari.Isolamento delle tubazioni realizzato
con guaina flessibile a cellule chiuse a base di gomma vinilica sintetica densità non
inferiore a 70 Kg/m3 con spessore minimo di 50 mm, idoneo per temperature da 0°C a
+105°C, classe 1 di reazione al fuoco, conduttività non superiore a 0,040 W/m°C a 20°C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 2.500, negli spessori previsti dalla
normativa vigente. Compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola
d'arte secondo la normativa vigente e perfettamente funzionante.

nuovo volume
€ 1.200,00 26,00% € 312,00

NV-O 02.01 RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA - Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione
idrica interna ai blocchi servizi realizzata in tubazione multistrato preisolata composto da
polietilene reticolato + alluminio + polietilene ad alta densità (VPE-b + AL + PE-HD),
realizzato in conformità alle norme DIN per impianti di distribuzione di acqua ad uso
igienico-sanitario realizzati con materiali termoplastici. La tubazione ha una conduttività
termica pari a 0,43 W/m°K, un coefficiente di dilatazione termica pari a 0,026 mm/m°K,
una temperatura d'esercizio tra i 0 e 70 °C con punte di breve durata (secondo DIN 1988)
di 95 °C ed una pressione d'esercizio consentita di 10 bar. Le giunzioni sono realizzati con
raccorderia del tipo press-fitting. Sono comprese chiavi di arresto, manicotti, raccorderie e
quant altro necessita fino al sanitario da servire (lavandino o WC).

nuovo volume
€ 2.080,00 48,00% € 998,40

NV-O 03 RETE DI SCARICO - Fornitura e posa in opera di scarichi acque usate realizzati con
tubazione in polietilene ad alta densità (HDPE) fabbricata per
estrusione con densità pari a 0,955 Kg/mc, dilatazione termica lineare di 0,2 mm/m°C
circa, campo di applicazione da - 40 a + 100°C, indice di fusione 0,4 - 0,8 g/10 min.
completa di:
- raccorderia e giunzioni del tipo a saldare; 
- saldature di testa con sistema specchio o con manicotti a
resistenza elettrica;
- pezzi speciali quali braghe, curve, gomiti, manicotti dello stesso
materiale delle tubazioni;
- manicotti di dilatazione;
- manicotti di giunione antisismici in corrispondenza dei giunti strutturali;
- scarti e sfridi.
diametri esterni da 50 a 110 mm

nuovo volume
€ 1.400,00 32,00% € 448,00
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NV-O 04 IMPIANTO TERMICO - Fornitura e posa in opera degli elementi sotto indicati per la
realizzazione degli impianti di riscaldamento da inserire nell'area occupata dai servizi
igienici e nelle sale del nuovo volume; la prima tipologia di riscaldamento prevede come
corpi riscaldanti radiatori in ghisa, la seconda prevede ventilconvettori. Il tutto realizzato a
perfetta regola d'arte. Comprese tubazioni di collegamento dalle caldaie ai montanti e dai
montanti ai collettori, in acciaio nero tipo “Mannesmann” o in rame di adeguato diametro
e resistenza, coibentata con materiale isolate. Ogni impianto dovrà essere in grado di
fornire una temperatura interna di 20° C avendo all'esterno una temperatura fino a –5° C e
sarà del tipo ad acqua a media temperatura (60 - 80° C) con corpi radianti ad elementi fissi
a parete e a pavimento (lame in ingresso ai due livelli). Prima dell’esecuzione dei massetti
ogni impianto dovrà essere adeguatamente collaudato a pressione. 

04.01 COLLEGAMENTO AL GENERATORE E IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE TERMICA -
Esecuzione di tubazioni di collegamento (adduzione e ritorno) tra la centrale termica ed il
generatore esistente ai singoli collettori di piano in acciaio tipo "Mannesmann" o in rame
crudo DN 1" 1/2 - 30 mm, adeguatamente coibentate, compreso il collegamento alle
tubazioni all'impianto esistente previa messa fuori servizio e svuotamento dello stesso,
fornitura e posa in opera di elettrocircolatore di portata utile 6000 l/h, alta prevalenza, vaso
di espansione da 50 lt, apparecchiatura di controllo del flusso termico (contacalorie) a
norma di legge. La distribuzione dovrà prevedere i seguenti elementi principali: due
cronotermostati ambiente a comandare 2 valvole a tre vie di ingresso ai collettotri, uno al
piano primo ed uno al piano secondo, due collettori tipo Giacomini a 2x7 vie (uno per
livello) di adeguata potenzialità completi in ogni loro parte di valvolame e sfiato, con tutti
gli accessori d'uso previsti dalle norme e regolamenti vigenti; si intende compreso ogni
onere e lavoro accessorio, raccorderie, valvole di intercettazione, giunti dielettrici,
manicotti di giunzione antisismici in corrispondenza dei giunti strutturali. L'impianto verrà
installato nelle posizioni indicate dalla D.L.. L'impianto sarà costruito da materiali di
ottima qualità e primaria marca e dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, completo in
ogni sua parte e perfettamente funzionante.

COLLEGAMENTO AL GENERATORE E IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE TERMICA

€ 2.200,00 34,00% € 748,00
04.02 RISCALDAMENTO SERVIZI IGIENICI - Esecuzione di impianti di riscaldamento per

servizi igienici, con materiali di primaria marca e di ottima qualità, in osservanza di tutte
le normative vigenti in materia; comprese tubazioni di arrivo dell'acqua calda e tubazioni
di ricircolo di acqua fredda di raccordo dal collettore ai corpi riscaldanti in rame ricotto di
adeguato diametro come indicato nelle tavole di progetto, coibentate con materiale
isolante; valvole di intercettazione per la suddivisione dell’impianto in circuiti separati da
comporre a formare i collettori di distribuzione; compresa raccorderia e valvolame di
ingresso e di uscita dai radiatori e testine di sfiato; compresa pompa di ricircolo; compreso
cronotermostato ambiente; compresi corpi radianti in ghisa complessivi da distribuire
negli ambienti da riscaldare, composti a formare i radiatori e preverniciati a fuoco nella
tinta unita scelta dalla D.L in numero pari a 4 del tipo TESI4 - 885 nell'antibagno in 8
moduli per dare una potenza pari a 600W, per una dimensione complessiva di
13,9x36x88,7 cm. Nel servizio igienico per disabili si prevede l'inserimento di un radiatore
in ghisa tipo TESI2 - 885 in 9 moduli per avere una potenza di 400 W per un numero
complessivo di radiatori di tale tipologia pari a 4 della dimensione pari a 6,5x40,5x88,7
cm. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI € 1.400,00 14,00% € 196,00
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Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

04.03 RISCALDAMENTO CON VENTILCONVETTORI - Esecuzione di impianto di
riscaldamento/condizionamento del tipo a mobiletti ventilconvettore tipo Aernova modello
Maxi2 per installazione ad incasso su parete in numero di 4, potenza termica 7190 W,
compreso ogni onere necessario all'aggancio del macchinario alla struttura sottostante di
controparete in cartongesso, compreso ogni onere e lavoro accessorio; compresa
l'installazione di una lama a controsoffitto agli ingressi dei due livelli del nuovo volume,
tipo Aernova modello VE2 dim 80x15cm, potenza termica 4000W; L' impianto verrà
installato nelle posizioni indicate dalla D.L. e sarà realizzato con materiali di primaria
marca e di ottima qualità, in osservanza di tutte le normative vigenti in materia; comprese
tubazioni di arrivo dell'acqua calda e tubazioni di ricircolo di acqua fredda di raccordo dal
collettore ai corpi riscaldanti in rame ricotto di adeguato diametro come indicato nelle
tavole di progetto, coibentate con materiale isolante. L'impianto costruito con materiali di
ottima qualità e primaria marca dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, completo in
ogni sua parte e perfettamente funzionante.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOCONVETTORI € 9.500,00 11,00% € 1.045,00
NV-O 05 SISTEMA DI ASPIRAZIONE - RealizzazIone di sistema di aspirazione collegato agli

Aspiratori elettrici temporizzati a comando a sensore computati nella voce relativa
all'Impianto Elettrico. La voce prevede la fornitura e posa in opera compresi tutti gli oneri
accessori di canna di aspirazione unica rettangolare dim.15x25 cm in acciaio zincato 4/10
che verrà inserita a controsoffitto sui due livelli ospitanti i servizi igienici. Si considera
l'allacciamento alla canna di ogni aspiratore elettrico inserito in ogni servizio igienico per
un numero complessivo di 6 aspiratori per livello. E' compreso l'allacciamento alla colonna
di aspirazione principale, anch'essa delle dimensioni di 15x25cm in acciaio zincato 4/10,
che proseguirà fino a livello copertura. La canna di aerazione delle dimensioni di 15x25
cm avrà uno sviluppo complessivo pari a circa 28 metri. E' compresa la fornitura e posa in
opera del torrino terminale di aerazione in acciaio zincato. Il tutto secondo le indicazioni
fornite dalla D.L. e compresi ogni onere e lavoro accessorio per dare lavoro finito a regola
d'arte.

SISTEMA DI AERAZIONE  
€ 1.400,00 29,00% € 406,00

Totale 
manodoper

€ 4.927,40Totale € 27.780,00
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Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-P 01 INTERRUTTORI - Fornitura e posa in opera di punto di comando interruttore e deviatore
completo di scatola da frutto e placca, dei collegamenti elettrici e di messa a terra,
comprensivo di canalina sottotraccia in pvc autoestinguente diametro mm 20, comprensivo
di cablaggio fino alla scatola di derivazione e ogni altro onere per dare lavoro finito a
regola d'arte.

nuovo volume € 475,00 42,00% € 199,50
retro vano ascensore € 25,00 42,00% € 10,50

NV-P 02 INTERRUTTORE DI PROSSIMITA' - Fornitura e posa in opera di interruttore di
prossimità collegato agli apparecchi illuminanti ed agli aspiratori elettrici come indicato
nelle tavole di progetto dell'Impianto Elettrico, comprensivo di placca e scatola da frutto,
dei collegamenti elettrici e di messa a terra, comprensivo di canalina sottotraccia in pvc
autoestinguente diametro mm 20, comprensivo di cablaggio fino alla scatola di derivazione
e ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

servizi igienici nuovo volume-livello superiore e inferiore € 360,00 36,00% € 129,60
NV-P 03 PRESE DI FORZA MOTRICE - Fornitura e posa in opera di prese bipasso 16A fornito

completo, compreso la fep dei collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio,
comprensivo di canalina sottotraccia in pvc autoestinguete diametro mm 20. Compresi
oneri di allaccio al quadro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

nuovo volume € 1.040,00 32,00% € 332,80
scala € 160,00 32,00% € 51,20

NV-P 04 PLAFONIERA TARTARUGA A PARETE PER ESTERNI - Fornitura e posa in opera di
plafoniera tartaruga per esterni con gabbia in plastica autoestinguente e riflettore in vetro.
Compresa la fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici e di messa a terra generale,
cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio fino al punto di interruzione e ogni altro onere
per dare lavoro finito a regola d'arte.

vano ascensore
€ 80,00 38,00% € 30,40

retro vano ascensore
€ 80,00 38,00% € 30,40

NV-P 05 PUNTI LUCE INCASSATI NEL CONTROSOFFITTO - Fornitura e posa in opera di linea
LED luminosa 18 W; Flusso luminoso totale di apparecchi: 1287 lm, l'efficacia
d'illuminazione: 65 lm / W, LED. Opale di vetro acrilico PMMA con superficie esterna
diffusamente modellata. Include unità elettrica, il cablaggio e set di testate tra cui 2 viti di
fissaggio. Grado di protezione: IP40. Dimensioni: 911 x 72 x 100 mm Peso: 3 kg. Nel
prezzo si intendono comprese le staffe di installazione per controsoffitto in numero pari a
2 per ogni apparecchio illuminante. L'apparecchio verrà incassato su controsoffitto
esistente (su scelta della Dl su campionario); si intende compresa la fep dei collegamenti
elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio fino al punto di
interruzione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo ZUMTOBEL
modello SLOT2 led830.

nuovo volume
€ 2.916,00 5,00% € 145,80

NV-P 06 LAMPADE DI EMERGENZA - Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza.
Compresa la fep dei collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro,
oneri di allaccio fino al punto di interruzione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Tipo BEGHELLI  modello Formula IP42 tubo.

nuovo volume € 538,90 12,00% € 64,67
scala € 215,56 12,00% € 25,87

NV-P 07 LAMPADE USCITA DI EMERGENZA - Fornitura e posa in opera di lampada di
segnalazione di uscita di emergenza. Apparecchio tipo BEGHELLI modello FORMULA
65 TUBO, comprensivo di staffa per inserimento a soffitto, insegna di indicazione
dell'uscita verso il basso. Potenza totale: 8 W. Protezione: IP65. Fornitura e posa compresa
dei collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio fino
al punto di interruzione e ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.
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P - IMPIANTO ELETTRICO

nuovo volume € 331,16 7,00% € 23,18
scala € 165,58 7,00% € 11,59
ballatoio € 662,32 7,00% € 46,36

NV-P 08 APPARECCHI ILLUMINANTI NEON A SPECCHIO - Fep di lampada da parete in
materiale plastico cromato e diffusore in PC. Illuminazione con tubo neon T5 4000°k
21W incluso. Alimentazione 230v.Si intendono compensati gli oneri per la fep dei
collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio fino al
punto di interruzione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tipo IOTA T5 .

nuovo volume € 624,00 12,00% € 74,88
NV-P 09 APPARECCHI ILLUMINANTI CON CORPO CILINDRICO - Caratteristiche del prodotto

tipo Spot 100 Plafoniera QR-CBC51 MOD.85 34 615: corpo in lega di alluminio estruso
verniciato e resistente alla corrosione. Flangia di chiusura in pressofusione di alluminio
verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di iridite, fondo con
polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Schermo in vetro
temprato piano spessore 3mm. Resistenza alla rottura IK07 e grado di protezione IP65.
Codice colore 06 grigio goffrato, Potenza 35W, ottica 2x11,5°, alimentazione elettrica.
Compresa la fornitura e posa in opera di collegamento elettrico, cablaggio fino al quadro,
oneri di allaccio fino al punto di interruzione e quanto altro per dare lavoro finito a regola
d'arte.

ballatoio
€ 720,00 11,00% € 79,20

NV-P 10 FASCE LED - Fornitura e posa in opera di fasce led, tipo DETAS modello STRIPLED da
250 a 5000 mm in silicone dotate di idonee fascette di fissaggio, IP65. Le fasce verranno
tagliate della misura necessaria da progetto in cantiere. Esse saranno corredate da
opportuno alimentatore compreso nella voce presente. La fascia illuminante posta sotto al
parapetto per una lunghezza complessiva di 11,8 m avrà un alimentatore 60W tipo DETAS
cod. 8000003364 . La fascia in facciata sarà composta da più strisce affiancate come
indicato dalla D.L. per una lunghezza complessiva di 12,5 m e sarà corredata da nr. 2
alimentatori tipo DETAS cod. 8000003362. Nella presente voce è compresa la fep dei
collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro elettrico, oneri di allaccio
al punto di interruzione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

10.01 terrazza nuovo volume L=11,8 m con nr.1 alimentatore
€ 1.385,78 14,00% € 194,01

10.02 scala L=12,5 m con nr.2 alimentatori
€ 1.594,38 14,00% € 223,21

NV-P 11 FASCE A PLAFONE- Fornitura e posa in opera apparecchio con coppa per ambienti
umidi tipo LINDA CLEAR LED per applicazione a plafone, con 1 LED TUBE potenza del
sistema:46W, portalampada orientabile 45°, copro luce in policarbonato, trasparente con
ganci in acciaio inossidabile, diffusore OPALE con struttura, reattore elettronico integrato.
Classe di protezione IP65. dimensioni 127x100x103 mm. Nella voce è compresa la fep dei
collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio fino al
punto di interruzione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

scala € 7.172,00 5,00% € 358,60
NV-P 12 APPARECCHI ILLUMINANTI A PARETE - Fornitura e posa in opera di corpo

illuminante da incasso, per interni IP20, a doppia emissione, in metallo verniciato bianco o
grigio. può essere installato nel cartongesso, o in superfici in laterizio tramite apposita
cassaforma. alloggia lampade alogene lineari con attacco R7s–114 da 150W., tipo
VIABIZZUNO modello VELA. Nella presente è compresa la fep dei collegamenti elettrici
e di messa a terra, cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio fino al punto di interruzione e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

nuovo volume € 680,00 7,00% € 47,60
NV-P 13 FARETTI A INCASSO - Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso, per

interni della tipologia a faretti quadrati a incasso a filo soffitto con cassa in gesso. Nella
presente è compresa la fep dei collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al
quadro, oneri di allaccio fino al punto di interruzione e ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FARETTI A INCASSO  € 360,00 15,00% € 54,00
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NV-P 14 CICALINI A TIRETTO E CAMPANELLO - Fornitura e posa in opera di campanello di
cicalino a tiretto e relativo campanello di chiamata e trasformatore, compresa la fep dei
collegamenti elettrici e di messa a terra, cablaggio fino al quadro, oneri di allaccio e ogni
altro onere e accessorio per dare lavoro finito a regola d'arte.

nuovo volume - con suoneria e trasformatore € 164,00 24,00% € 39,36
nuovo volume - solo chiamata a tirante € 74,00 39,00% € 28,86

NV-P 15 ASPIRATORI ELETTRICI - Fornitura e posa in opera di aspiratore elettrico temporizzato
a comando a sensore per piccoli ambienti a soffitto come indicato nelle tavole di progetto
relative all'Impianto Elettrico. L'aspiratore sia dotato di filtro lavabile, guarnizione di
interfaccia al soffitto ed ogni altro accessorio necessario al perfetto funzionamento. E'
compreso ogni onere e lavoro accessorio per dare lavoro finito a regola d'arte con il
completo e corretto funzionamento dell'aspiratore, compresa la fep dei collegamenti
elettrici, cablaggio, oneri di allaccio, timer di accensione e interruzione. In particolare
l'aspiratore è collegato al sensore di accensione delle luci nei singoli servizi igienici
secondo le indicazioni da progetto.

ASPIRATORI ELETTRICI servizi igienici € 960,00 8,00% € 76,80
NV-P 16 DORSALE FORZA MOTRICE - Fornitura e posa in opera di dorsale principale dal Sub-

quadro fino alle scatole di derivazione ai piani, costituita da linea a bassa tensione 220-240
V in cavo tripolare di rame tipo FG7OR 0,6/1 kV da mm 6x2+10T con isolamento in
gomma etilenpropilenica G7 non propagante fiamma, posato entro canale passacavi
esistente o entro canalina in polietilene da mm 32. Nella voce è compresa ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza linea prevista 50 m. € 300,00 35,00% € 105,00

NV-P 17 DORSALE ILLUMINAZIONE - Fornitura e posa in opera di dorsale principale dal Sub-
quadro fino alle scatole di derivazione ai piani, costituita da linea a bassa tensione 220-240
V in cavo tripolare di rame tipo FG7OR 0,6/1 kV da mm 4x2+4T con isolamento in
gomma etilenpropilenica G7 non propagante fiamma, posato entro canale passacavi
esistente o entro canalina in polietilene da mm 32. Nella voce è compresa ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza linea prevista 50 m

€ 250,00 38,00% € 95,00
NV-P 18 SUB-QUADRO ELETTRICO - Nuovo sub quadro elettrico riguardante il volume edificato

collegato al quadro esistente mediante derivazione e installazione di interruttore
magnetotermico differenziale selettivo nel quadro esistente. Il sub-quadro dovrà prevedere
una derivazione per la linea dorsale Illuminazione e una derivazione per la linea dorsale
Forza motrice, entrambe sezionabili mediante interruttori magnetotermici. L'installazione
dovrà essere realizzata a regola d'arte secondo le norme CEI e le normative vigenti in
materia.

SUB-QUADRO NUOVO VOLUME € 460,00 32,00% € 147,20

Totale 
manodoper

€ 2.625,59€ 21.793,68Totale
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Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-Q 01 CORRIMANO IN ACCIAIO PER RAMPA - Fornitura e posa di corrimano in accaio
verniciato per rampa disabili posto ad altezza di 100 cm e 75 cm da terra, comprese le
staffe di ancoraggio alla muratura o alla scala metallica ogni metro, le assistenze edili, di
fabbro e ogni altro onere.

01.01 Rampe piano terra € 675,00 8,00% € 54,00
NV-Q 02 GRIGLIATO DIETRO VANO ASCENSORE PER PASSAGGIO IMPIANTI/PLUVIALE - 

Fornitura e posa in opera di pannelli grigliati a lamelle inclinate, a copertura del vano
tecnico predisposto per il passaggio delle tubazioni. Tale copertura avverrà in pannelli
prefabbricati metallici modulari verniciati e zincati a scelta della DL, montati su struttura
metallica costituita da due "L" in acciaio zincato e verniciato tassellate tra edificio
esistente e nuova edificazione. 

02.01 GRIGLIATO METALLICO
€ 1.440,00 28,00% € 403,20

NV-Q 03 CARTER IN LAMIERA - Fornitura e posa di carter in lamiera metallica per chiusura e
apertura in caso di ispezione del vano tecnico interno al ballatoio. Per l'altezza di tutti e
quattro i piani. La lamiera sarà costituita da un pannello sandwich coibentato con
poliuretano espanso spesso 6 cm elamiera su entrambi i lati zincata e verniciata ral a scelta
della DL, con apposita struttura di rinforzo metallica zincata e verniciata, ed elementi di
fissaggio a scatto delle stessa per permetterne l'apertura in caso di ispezione. E' compresa
la fornitura e posa di profilati ad "L" o tubolari necessari a sostegno dei pannelli. Il tutto
fornito e posato a perfetta regola d'arte, compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti al sito,
gli oneri di assistenza di fabbro e di assistenza edile, eventuali opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte. Il vano ospiterà impianti e pluviali
all'interno del ballatoio sul lato opposto vano ascensore. Sviluppo netto lamiera 16,4 x
1,10 m.

03.01 CARTER IN LAMIERA  
€ 1.100,00 16,00% € 176,00

NV-Q 04 TETTOIE FINESTRE BALLATOIO - Fornitura e posa in opera di tettoia finestre ballatoio
in acciaio zincato e verniciato RAL a scelta della DL 10/10 dimensioni 70x120, dotata di
gocciolatoio, fissate estradosso superiore dei vani con tasselli secondo indicazioni della
D.L.. Comprensivo di assistenze di fabbro e edili di opere provvisionali e puntellazioni e
di ogni altro onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

04.01 TETTOIA IN LAMIERA 
€ 640,00 14,00% € 89,60
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Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-Q 05 PASSERELLA - Fornitura e posa in opera di passerella metallica di collegamento tra il
ballatoio e l'ingresso sopraelevato esistente. La passerella sarà di lunghezza 8,40 m e
larghezza 1,9 m che sarà costituita da profilati in acciaio zincato e verniciato IPE160 che
sosterranno una pavimentazione realizzata in grigliato zincato pedonabile (poratata utile
non inferiore a 4,00 kN/mq) e la copertura in pannellatura sandwich di spessore 50 mm
tipo MEC W.-W.R. (portata utile non inferiore a 1,20 kN/mq). Il parapetto lato esterno
sarà realizzato con grigliato idoneo della stessa tipologia adottata per i parapetti di testa dei 
pianerottoli della scala metallica e sarà di altezza 1,50 m (il parapetto sarà posto in opera
orizzontale per una quota minima da piano di calpestio di un metro). Esso sarà costituito
da tre pannelli di grigliato preventivamente tra loro saldati in officina e ai quai saranno
presaldati i profili ad L per l'aggancio alle travi IPE160 del parapetto stesso. Sarà realizzato 
un corrimano tubolare sostenuto puntualmente da elementi in acciaio presaldati al pannello
di parapetto. Il pannello di copertura sarà inclinato verso la parete in muratura dell'edificio
dove sarà alloggiato un canale di gronda che scaricherà in parte sul pluviale di nuova
costruzione interno al carter presente nella zona di ballatoio, in parte su quello esistente.
La pendenza sarà fornita da piastre in spessore posizionate sul lato esterno della copertura,
saldate al profilato IPE160 e a cui verrà fissato il pannello sandwich il tutto
opportunamente sigillato e protetto da idonee scossaline come da progetto. Il tutto
comprensivo delle opere edili necessarie all'ancoraggio delle strutture alle murature
esistenti e di nuova costruzione, degli oneri di fabbro per gli adattamenti al sito, i tagli, gli
sfridi, saldature e bullonature necessarie. Il prezzo comprende trasporto dei pannelli
recuperati, qualora fosse ritenuto consono dalla D.L., dal cantiere alla officina dove
verranno opportunamente tagliati per rispondere alle dimensioni di progetto della
passerella e verniciati. Tutte le strutture e i profili utilizzati saranno zincati e vernicaiti
RAL a scelta della DL.

05.01 Passerella
€ 6.000,00 28,00% € 1.680,00

Totale 
manodoper

€ 2.402,80Totale € 9.855,00
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Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-R 01 ASCENSORE - Fornitura e posa di : 1 ascensore per persone Linea OTIS Genesis Modello
: GG682P5 Conforme al D.P.R. n°162/99 e alla Direttiva Ascensori 95/16/CE Conforme
alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, Conforme al D.M. n°236 del
14/06/1989 in proprietà privata.   
Portata - Capienza : 480 kg - 6 passeggeri. 
Velocità : 1 m/s con livellamento di precisione
Corsa : 12 m; Testata : 3250 mm ; Fossa : 1000 mm; 
Fermate - Accessi : 4 fermate, con  4 accessi, stesso lato, 1 ingresso
Macchina : Gearless a magneti permanenti con traferro radiale, in alto, nel vano di corsa,
montata sulle guide, particolarmente compatta  
Alimentazione : Alternata trifase 380 Volt Volts - 50 Hertz
Azionamento : Elettrico a cinghie piatte, in corrente alternata a frequenza variabile, con
controllo digitale.     
Inserzioni orarie : 150  Potenza motore : 3,2 Kw                          
Rapp. intermittenza : 40%   
Manovra : Automatica a pulsanti.
Segnalazioni luminose  ai piani, Allarme ricevuto, Occupato  In cabina,
Posizione e Direzione, Sovraccarico, Allarme inviato. Citofono bidirezionale conforme alla
Normativa 95/16/CE, incorporato nel pannello di cabina, collegato con apparecchio posto
nel quadro di manovra in armadietto.
Drive  : Regen® Drive, o Drive rigenerativo. 
Cabina : Linea BASIC; Larghezza 1000 mm; Profondità 1300 mm; Altezza 2100 mm.
Pareti e Pavimento Pannelli in Otiskin Crema; Pavimento in lamiera. Illuminazione : con
3 faretti, alloggiati nel cielino Luce di emergenza (3 ore di autonomia) . Bottoniera di
cabina Genesis con pannello in Otiskin bianco, Pulsanti in cromo satinato. Indicatore di
posizione 2 elementi di 16 segmenti a LED rossi su sfondo nero.

Accessori : Corrimano tipo ONDA montato su parete di fondo Cielino piatto in Otiskin
bianco con illuminazione a faretti     Zoccolino 
Fotocellula raggi infrarossi   
Dispositivo “Pulse” : sistema elettronico brevettato da OTIS, monitora costantemente lo
stato dei trefoli d’acciaio all’interno nella cinghia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Porta di
cabina : automatica Telescopica a due pannelli scorrevoli in Acciaio Inox 220 e il frontale
di cabina in Acciaio Inox 220. Larghezza 800 mm Altezza 2000 mm
Porte di piano : a due pannelli scorrevoli in lamiera di acciaio, con apertura Telescopica,

accoppiate alle porte di cabina.
Sistemazione: a sbalzo
Finitura: Acciaio Inox 220 , con protezione tagliafuoco EI 120 lato fronte al piano -1,0,1,2 
Portali : stipiti laterali e architrave, finitura in Acciaio Inox 220
Guide di cabina : Autoportanti in profilati d’acciaio a T, ancorate alle pareti del vano a
mezzo di staffe opportunamente dimensionate
Finiture varie : Bottoniere di piano O2000 con finitura in cromo lucido

N.B. Le bottoniere avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m ;
dal piano di calpestio e saranno equipaggiate con segnalazioni in alfabeto braille.  Armadio 
quadro di manovra posizionato all’ultimo piano, stesso lato della macchina, con finitura in
Acciaio Inox 220. Le cinghie sono costituite da:
• Trefoli di acciaio aventi resistenza superiore rispetto alle funi tradizionali,
• Rivestimento in poliuretano di eccezionale qualità, in cui sono annegati i trefoli.
Il tutto completo di dichiarazioni di conformità, collaudo e relativa assistenza, garanzia e
ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 

01.01 ASCENSORE  
€ 26.028,00 5,00% € 1.301,40
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Ing. Andrea Dal Cortivo
Gall. degli Scrovegni, 7 - 35121 PADOVA
Tel.  - Fax 049 / 87.74.851

R - ASCENSORE

Codice Sub Descrizione  Importo 
 Incidenza

manodopera 
 Importo 

manodopera 

NV-R 02 ALLACCIAMENTO ELETTRICO AL CONTATORE - Realizzazione di allacciamento
elettrico al contatore dedicato interamente all'impianto ascensore, composto da:
- Quadro elettrico di protezione immediatamente a valle del contatore, contenente
interruttore di pontenza ad apertura automatica magnetotermico differenziale per corrente
di tensione nominale 380 V e potenza utile 6 kW 
- Dorsale di collegamento al quadro di manovra in linea trifase 380 V realizzata in cavo di
rame con isolamento in gomma etilenpropilenica non propagante fiamma tipo FG7OR
4x4+6T, lunghezza prevista 50 m  

€ 710,00 30,00% € 213,00

Totale 
manodoper

€ 1.514,40Totale € 26.738,00
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